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天太建设集团有限公司 

乾县公安局看守所建设项目
给排水、电气、采暖安装分包工程

招标文件

项目名称：乾县公安局看守所建设项目
招 标 人：天太建设集团有限公司

目    录

第一部分：投标须知

第二部分：回标表格

第三部分：评标办法

第四部分：合同文件

第五部分：图纸及其它附件
第一部分  投标须知

1、工程说明

1.1工程名称：乾县公安局看守所建设项目
1.2建设地点：乾县城关街办龙马村南
1.3 工程规模：乾县公安局看守所建设项目，该项目位于乾县城关街办龙马村南，总建筑面积14335平方米，其中行政楼4860平米，框架结构，地上三层。监区8564.45平米，框架结构，地上二层。门房210平米，框架结构，地上一层。监区围墙及岗楼，框架结构，高度13.05米。设备房314.39平米，框架结构，地下一层，地上一层。

2、投标人资质与合格条件
2.1本次招标面向已经通过资格预审的投标人。

2.2投标人具备独立法人资格。
2.3投标人具备承揽本次招标工程的相应资质，通过质量认证体系认证，具备安全生产许可证。

2.4投标人近三年在陕西地区承接同等以上或规模项目不少于3个。

2.5投标人已经办理了进陕备案的相关手续。 

3、投标费用

3.1投标人承担准备和参加投标活动所发生的一切费用。

3.2投标人领取招标文件时，须向招标人缴纳购买招标文件工本费¥500元，投标人是否中标，该费用均不予退还。 

3.3投标保证金¥50000元。投标人在投标截止日前2工作日内，以转账方式交纳。

投标保证金收款账户信息：

	单位名称：
	天太建设集团有限公司

	开户银行
	中国建设银行股份有限公司西安海璟国际支行

	银行帐号
	61050174860000000285

	汇款单上注明用途
	乾县公安局看守所建设项目（安装工程）投标保证金

	注明：招标人凭转帐记录给投标人开具收款收据。


3.4投标保证金的退还

1、中标人的投标保证金，在接到招标人中标通知时，转为履约保证金。履约保证金共计¥100000元，中标人签订合同前三天补交¥50000元。中标人拒绝签署合同，没收投标保证金。

2、未中标人的投标保证金，在中标人签订施工合同后，7日内申请退还（不计利息）。

3、如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

a）在投标截止时间后要求退还投标文件的；

b）未经招标人允许擅自放弃投标的。

c）中标后拒绝签订合同的。

4、招标方式及范围：

4.1.承包方式：包人工、包主材辅材、包机械工具、包安全文明施工。主材辅材均由乙方提供，材料进场前需由甲方验收合格后方可进场。主材品牌由乙方上报甲方确定，品牌上报不少于三家，原则上均为建筑市场上一线品牌。为完成本工程所需的全部材料、机械设备、手持工具、劳保用品及工人食宿、现场办公房、库房搭建等均由乙方提供。
4.2、承包范围：图纸范围内给排水、电气、采暖安装工程。

4.3、消防、通风及弱电部分的预埋工程。

5、投标报价

5.1投标人应根据招标人提供的施工图纸，依据投标人自身劳务价格及市场价，以固定综合单价的形式报价，并附各分项报价表。总价不得高于拦标价，如果高于则做废标处理。
5.2投标人应充分考虑施工期间风险，合同签订后，固定综合单价不作任何调整。

5.3分项报价为综合单价的合理性分析的附件。

6、现场考察：投标人自行考察现场，费用自理。

地点：乾县城关街办龙马村南
联系电话:13201880665；联系人：吴远明

7、投标文件的组成

7、1投标人准备的投标文件应包括下列各项：

A．投标函；

B．法定代表人身份证明书；

C．授权委托书；（委托人投标）

D．投标人资质文件；

E．投标人近三年的业绩；

F. 拟派项目管理人员的组成，相关履历及证书的复印件；

G．拟派特有操作工种相关证书的复印件；

H．报价表；

I．专项施工案；
J. 按本须知规定提交的其它资料。

7.2、投标人投标报价必须按照投标文件中所提供的回标表格形式进行报价（表格允许投标人按同样格式进行扩展或复印）。

8、投标文件的形式和签署

8.1投标人应准备投标文件正本和副本各一份， 并明确标明“正本”和“副本”。正本和副本如有不一致之处以正本为准。

8.2投标文件的正本和副本均应打印或使用不褪色的墨水书写，由投标人加盖单位公章和法定代表人印章，代理人应有法定代表人签署的书面授权书，并附在投标文件中。

8.3全套投标文件应无涂改、行间插字或删除，除非这些删改是根据己发出的招标补充文件的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。在后一种情况下,修改处应由投标文件签署人加盖印章。

8.4如果投标人未按上述规定加盖公章和印章，则投标文件将被拒绝。

8.5投标文件正副本要装袋密封，袋口加盖密封章，并标明正副本。

8.6递交方式：开标现场递交，并签字确认。

9、投标、开标截止时间      

投标截止时间：2021年8月 30 日 10 时。

开标时间及地点：2021年8月 30 日 10 时。

地点：乾县公安局看守所项目部

招标联系人：吴远明，13201880665。

10、其他：未尽事宜，最终解释权归招标人所有。

第二部分    回 标 表 格

乾县公安局看守所建设项目
给排水、电气、采暖安装工程
投标文件

投 标 单 位：                            （盖章）

法定代表人 ：                       （签字或盖章）

日       期：      年     月     日

附件1                         

投    标    函
致：天太建设集团有限公司

1、经考察现场并研究本次招标工程的图纸、合同条件、工程规范和招标文件其他内容后，我方愿以人民币________元（大写__________________元）的投标价格，并按本次招标工程的图纸、合同条件、工程规范和招标文件其他内容的条件要求承包上述工程的实施、完工并修补其任何缺陷。

2、我方确认所提供的投标价格不低于施工成本价。

3、如果我方的投标被接纳，我方保证按照招标文件的条件要求完成和交付本合同规定的全部工程。

4、我方同意我方投标函在规定的投标截止日期之后一天（含此天）起计的〖90天〗内对我方有约束力，在此有效期内随时可被接纳。

5、我方理解招标人不须接受所收到的最低投标价格或受其它任何投标文件的约束。

    6、我们确认，我们完全同意招标文件制定的投标规则，完全响应招标文件的各项规定并承诺按照这些规则履行我们的所有义务，包括一旦投标文件被招标人接受，履行投标人的义务。

    7、如果我们的投标文件在投标文件有效期内被招标人接受，我们同意将按照招标人所接受的格式，按照投标人须知的规定及招标文件第三章合同条款签订劳务合同。

8、我们确认后附投标报价表乃完全按照招标文件的要求及我司的专业施工经验而报价，已将我司按照招标文件的要求执行及完成上述工程所需的所有费用包含在内。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人：

日期：  年   月   日

注：附委托代理人提供身份证复印件，委托代理人在复印件上签字。
附件2

法定代表人身份证明书

致：天太建设集团有限公司

本投标人                   在此宣告，我单位的法定代表人姓名为：        ，性别为：            ，年龄为：     ，其身份证号为：               。该法定代表人的签字样本如下：

特此证明！ 

                                       投标人（盖章）

                                       日期：  年   月   日

附：身份证复印件

附件3

授权委托书

致：天太建设集团有限公司

 本投标人          身份证号：                         在此宣告，我单位现委托          作为我单位合法委托代理人，授 权其代表我单位进行乾县公安局看守所建设项目工程给排水、电气、采暖专业分包投标工作。该委托代理人的授权范围为：代表我单位与贵司进行磋商、签署文件和处理一切投标事宜，均代表本单位，与本单位的行为具有同等法律效力。本单位将承担该代理人行为的全部法律责任和后果。

代理人无权转委托。特此委托。

代理人姓名：                  性别：

年      龄：                  职务：

身份证号码：        

附：委托代理人身份证复印件

（代理人签字样本）

日期：   年   月   日

投标人或法定代表人（签章）（盖）：

附件4                             

    投标人情况表
	公司简况

	公司名称
	

	主要业务
	

	成立日期
	
	资质等级
	
	营业执照号码
	

	地   址
	
	邮 政 编 码
	

	电   话
	

	传       真
	

	领导层名单

	姓    名
	职 务
	     职   称 
	     身 份 证 号

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	组织机构框图

	附：营业执照、资质证书、施工队伍作业资格等级证书复印件


附件5

拟委派专业投标人队伍主要负责人

及管理人员情况表

	一般情况

	姓   名
	
	年  龄
	
	学  历
	

	职   务
	
	      岗    位
	

	技术职称
	
	从事本岗位或本专业年限
	

	工 作 经 历

	年     月
	负责过的主要工程项目
	该项目中任职
	备   注

	
	
	
	


注：队长（项目经理）、副队长（副项目经理）公司任命件复印件和项目经理资质等级证书复印件。其他管理人员（行政和技术人员）岗位证书复印件。管理人员与现场人员要一致变动率应低于10%。

附件6

拟委派专业投标人队伍人员情况表

	特殊工种人员情况

	岗位类别
	姓名
	年龄
	从事现岗位年限
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：特殊工种人员岗位证书复印件（留原件备查）;特殊工种人员与现场人员要一致，变动率要低于10％。

附件7

     拟委派专业投标人队伍近三年在西安完成工程情况一览表

	项目

内容
	项目1
	项目2
	项目3
	备注

	结构类型及面积
	
	
	
	

	总价（万元）
	合同
	
	
	
	

	
	结算
	
	
	
	

	施工队在该工程中分包量（比例）
	
	
	
	

	竣（交）工日期
	
	
	
	

	工程质量（获奖）情况
	
	
	
	

	原合作单位名称（盖章）
	
	
	
	

	地址
	
	
	
	

	电话
	
	
	
	

	传真
	
	
	
	

	邮政编码
	
	
	
	


注：附相关合同、获奖证书复印件。

附件8  （详见附表，投标人按要求填写）

备注：

1.投标人确定是在熟悉图纸，招标文件；考虑人工、材料价格上涨，综合各类风险的情况下填写（附表8.1，附表8.2）。

2.分项报价作为此次投标固定单方综合单价的依据。

3.分项报价的综合单价含：人工费、机具费、除招标人提供材料外的所有材料的材料费、措施费、管理费、利润、9%税金、食宿费及其他一切不可预见的风险，完成承包范围内全部施工内容所需的所有可能会涉及的费用。
4.分项报价中未考虑到的工程，招标文件约定在投标中的工程范围内，投标人可作补充。

5.固定单方综合单价一经确定后，不再作调整。

投标人盖章：
附件8.1
乾县公安局看守所建设项目
给排水、电气、采暖安装工程报价表
	固定综合单价

	项目名称
	单位
	暂定量
	固定综合单价

（元/㎡）
	总价

（元）

	给排水工程
	㎡
	14335 
	
	

	电气工程
	㎡
	14335 
	
	

	采暖工程
	㎡
	 14335  
	
	

	
	
	
	
	

	总价合计
	
	
	
	

	注：1.以上报价含9%税 2.工程量为暂定量，结算时按实调整


投标人签字盖章：
附件9

乾县公安局看守所建设项目

给排水、电气、采暖安装工程

专项施工方案

第三部分     评  标  办  法

一、资格后审：（在规定时间及规定地点提交投标文件的投标人进行资格后审。）
资格后审内容：10分

1资质文件能否满足承揽本工程要求。1分

2安全生产许可证是否在投标期及施工期内有效。2分

3是否有不良业绩。4分

4授权委托是否合法有效。2分

5外地入陕是否办理备案登记。1分

2、 专项施工方案评审: （对通过资格后审的投标人进行专项施工方案评审。）
专项施工方案评审内容：30

1质量保障措施能否满足要求。5分

2安全文明施工措施能否满足要求。5分

3施工能力、人员组成、机械设备投入及保障机制是否可靠。5分

4工期保障措施合理性。5分

5拟以安排相关岗位人员及证书是否齐全。5分
6投标人提供可供招标人考察的2个在建工地、甲方联系方式。5分
注：专项施工方案评审不合格投标人，不进入后续评标流程。

三、经济评审：60分

1、投标总价按甲方内部评分标准进行评审。40分

2、随机选择30项分项报价进行评审，确定单项报价的合理性。20分
4、 中标后选人确定

招标人组织专业评审团对投标文件进行评审打分。以综合分高低顺序确定第一、第二、第三中标候选人。并组织人员对投标候选人进行考察后确定中标人。

5、 注明：

1、 对通过专项施工方案评审的投标人，进行经济评审。

2、 对有效的投标报价进行修正：（出现下列情况，投标人可对投标报价进行修正）

①投标人报价明显错误经招标人认可的修正；

②招标人开标过程中，向投标人提出，并经投标人认可的报价中偏高或偏低报价的修正；③投标人在开标过程中或在之后谈判中对其报价有实质性的调整,并被招标人认可的报价的修正，低于成本的除外。

3、投标人修正的投标报价必须签字认可。
4、未按时交纳招标文件工本费、投标保证金的投标人，不参与评审，按投标人放弃投标处理。

乾县公安局看守所建设项目
给排水、电气、采暖安装工程
分包合同

总包单位：天太建设集团有限公司

分包单位：                                                                  
时    间：    年   月   日

分包合同

承包单位：天太建设集团有限公司  （以下简称甲方）

分包单位：                      （以下简称乙方）

依照《民法典》及相关的法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方就乾县公安局看守所建设项目给排水、电气、采暖安装工程劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

一 、工程概况
1.1工程名称：乾县公安局看守所建设项目

1.2建设地点：乾县城关街办龙马村南

1.3 工程规模：乾县公安局看守所建设项目，该项目位于乾县城关街办龙马村南，总建筑面积14335平方米，其中行政楼4860平米，框架结构，地上三层。监区8564.45平米，框架结构，地上二层。门房210平米，框架结构，地上一层。监区围墙及岗楼，框架结构，高度13.05米。设备房314.39平米，框架结构，地下一层，地上一层。
二 、劳务分包范围

1.承包方式：包人工、包主材辅材、包机械工具、包安全文明施工。主材辅材均由乙方提供，材料进场前需由甲方验收合格后方可进场。主材品牌由乙方上报甲方确定，品牌上报不少于三家，原则上均为建筑市场上一线品牌。为完成本工程所需的全部材料、机械设备、手持工具、劳保用品及工人食宿、现场办公房、库房搭建等均由乙方提供。
2、分包范围：图纸范围内给排水、电气、采暖安装工程。
3、协调配合工作：（包括但不仅限于以下配合工作）

①材料、机具的装车、卸车，现场不定次数的倒运及保管。

②塔吊不能覆盖的施工区域的材料、设备不定次数的倒运工作。
③配合甲方实名制管理；建筑垃圾清理、运输至甲方指定的现场建筑垃圾堆放处；已完工程的成品保护；配合甲方迎接上级各项检查工作及安全文明施工等。
④配合试验员取样、工程材料原材、半成品、成品实体检测等项目试验、检验工作。

⑤配合主体完成通风、消防及弱电工程的预埋工作。
除上述工作外，完成上述工作的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必须的全部工作内容。
三、工期要求

开工时间：   年  月  日（以甲方书面通知为准）

竣工时间：   年  月  日       

总 工 期：     日历天

实际工期以甲方制订的总进度计划为准。乙方须满足甲方的施工总进度计划及相应的节点工期要求。根据甲方制订的进度计划组织人员、材料、设备进场施工。因乙方组织不力造成甲方工期违约，所有损失由乙方承担。
4、 合同价款

1、合同价

1.1暂估合同总价款（人民币）：        元；大写：             ；实际金额以结算为准。

1.1.1 固定综合单价：含9%增值税单价，按元/ m2计算。（m2为建筑面积）

给排水：       元/m2；电气：       元/m2；采暖：       元/m2；

合同范围内不再发生零工，如实际发生，需签发工长开具零星用工单，并由生产经理及工程师签字后生效。如合同施工范围以外发生的零星用工，按技工240元/工日，普工160元/工日（含税单价），直接计入结算，不再计取任何费用。
1.2、固定综合单价包括为完成工作内容所需人工费、主材费、辅材费、机具费、各项措施费、管理费、利润、各种税费、劳保基金、风险及应由乙方缴纳的地方规费、加班费、夜间施工费、冬雨季施工费、节假日、春节及农忙期间的费用、务工人员的差旅费用、工地内材料不定次数倒运费、材保费；工程施工可能发生的窝工费；索具费及工人食宿费、现场办公房、库房搭建等。固定综合单价，不因市场价、政府文件、政策性调整而调整。无论乙方是否计取以上费用，均认为固定综合单价已包含完成全部施工内容涉及的所有费用总和，且包含但不仅限于如下费用：
1.2.1、所有人工费、主材费、辅材费、机具费、措施费、管理费、利润、税金、保险费、安全文明施工费及其他费用。

1.2.2、在施工生产中使用的工具费、劳保费、医疗保健及职业病防治、购买建筑工程团体意外伤害保险等费用。

1.2.3、现场施工范围以内材料、设备倒运费，含因场地原因导致的材料、设备不定次数倒运费用、材保费。

1.2.4、冬季、雨季、台风、海啸海潮等影响施工的降效费用。

1.2.5、现场同一工作面多队伍施工、相互影响、民扰、扰民影响施工降效费用。

1.2.6、不可避免的工程技术间歇及窝工费用。

1.2.7、必要的开会教育及学习用工费用。

1.2.8、与业主及甲方指定的专业分包配合所发生的相关费用等。

1.2.9、乙方所有现场人员各类保险费、进陕手续费、合同备案费等。

1.2.10、完成承包范围内全部施工内容所需的所有措施费。

1.2.11、工人食宿费、、现场办公房库房搭建、生活区水电费、现场及生活区保洁、垃圾清理费、生活区的安保费。

2.计量方式：

2.1、依据施工蓝图、变更图纸。

2.2、按建筑面积计量，依据建筑面积计算规则GB/T50353-2013《建筑工程建筑面积计算规范》。但以下部分不计算建筑面积：
①屋面花架梁、女儿墙；

②屋面的烟道、风井无论有永久顶盖及维护结构；

③外墙保温层；

④主楼地下夹层不计算建筑面积。
3、工程量的确认

3.1、乙方每月25日将已完且验收合格的工程量上报甲方，经甲方主管工长签字确认，由甲方现场生产经理及工程师审批后，交甲方项目商务部审核确认。       

3.2、对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

4、工程款支付

4.1、配合完成主楼正负零以下预埋工作，一层封顶后支付第一次进度款。进度款执行单项报价表中的单价，按实际完成量计算。
4.2、经甲方审定的进度款，于次月25日前支付70%。
4.3、工程竣工，支付完成累计产值85%工程款，与甲方办理完结算支付到结算款的90%，待甲方与建设单位办理完结算后支付乙方结算总价的97%，剩余3%作为质量缺陷期维修费用（质量缺陷期从工程验收合格之日起算，期限为24个月）。
4.5、每次付款前，乙方必须提供同等金额的9%增值税发票，否则甲方不予支付。

5、工程结算

5.1、工程结算价款=固定综合单价*双方核定的工程量（建筑面积）+有效的造成拆改的图纸变更量。

5.2、工程竣工验收合格后，乙方报送结算书，双方在30日内现场核对完成，报公司商务部复审，最终确认结算金额。
6、变更、签证

6.1、变更、签证价款的确认：①变更、签证必须有甲方项目部签发的施工令或甲方下发的设计院、建设单位签发的变更单。②办理变更、签证必须要有签发工长签字，生产经理、商务经理、项目经理审批确认后方可生效。③变更、签证单价，执行投标单项报价。投标单项报价中查无此项目，参照类似单项报价，无类似报价的双方协商定价。

6.2、施工中如发生对原工作内容进行图纸变更，甲方应在接获监理单位、建设单位或设计单位通知后，尽快以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸及说明。
6.2、施工中乙方不得擅自对原设计进行变更。因乙方擅自变更发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，且工期不予顺延。

6.3、因乙方自身原因导致的工程变更、签证，乙方无权要求追加劳务报酬并承担相应的一切责任。

6.4、乙方在完成变更签证，经甲方验收合格后七日内上报变更签证费用，逾期视为乙方主动放弃该部分费用。

6.5、变更、签证确认后，不计入进度款，竣工结算中计入总结算价款。
五、安全文明施工

1.安全文明施工费包括但不限于以下内容:

1.1、材料分规格挂牌码放，生活区的水电安装；

1.2、消防器材领用、安装、维护及相应保管及退还，若有人为损坏，乙方负责赔偿；

1.3、安全帽、反光背心，特种作业人员（电工、焊工等）防护服等；由甲方统一采购编号，费用由乙方承担。该费用从进度款中扣除。

1.4、乙方必须办理工人意外伤害保险，保单需留复印件在项目部存档；

1.5、乙方须给入场人员办理门禁卡，20元/张押金，10元/张使用费，工程完工后，按归还卡数退还押金。

1.6、乙方必须按招标人审核通过（或招标人制订）的各专项方案施工进行施工，并负责冬雨季施工的防雨、防冻、防洪工作，其冬雨季施工的措施必须保证工程质量。

1.7、施工完毕后现场材料的清理、整齐堆放等。所使用进场材料的场内卸车（含业主指定材料）、满足现场需要所发生的场内不定次数倒运及材料的清理、保养，按甲方指定地点堆放整齐、卸车。

1.8、施工现场的垃圾清运，做到工完场清。
2.安全施工与检查

2.1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格执行安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。由于乙方安全措施不力造成安全事故的责任和费用，由乙方承担。

2.2、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及费用。

2.3、乙方保证施工期间无重大安全事故和死亡事故。

2.4、双方另行签订合同附件《施工安全管理协议书》。
六、质量要求

 质量标准：合格

工程质量应按业主及甲方的要求，按照《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程施工强制性条文》GB50300-2001和咸阳市建委颁发有关的各项文件，全部工程一次性通过验收，如果因乙方原因验收通不过，则结算总价下浮3%。

七、进度要求

1、满足甲方进度要求。依据甲方总进度计划按时完成各节点的进度任务。

2、每周五上报下周进度计划，并附材料计划单，材料计划单注明用料时间，确保材料及时进场，以免影响进度。

八、甲乙双方权利及义务

1、甲方权利及义务

1.1、甲方委托      同志负责对本合同的内容全面实施的监督管理，对乙方履行本合同的情况进行全方位、全过程的支持、服务、监督、管理、协调、控制。

1.2、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月、周施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。

1.3、负责工程技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。

1.4、按时向乙方提供施工图纸（一套）。

1.5、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

1.6、负责与建设单位、监理单位、设计单位及有关部门协调工作，现场各劳务分包之间的协调工作。

1.7、对乙方实际产生的变更、签证的确认工作。
2、乙方权利义务

2.1、乙方委托       同志全面负责本合同的实施，按本工程的规模和甲方要求组建强有力的项目管理班子。对本工程的质量、工期、安全生产和文明施工负责。

2.2、乙方组织和配备满足工程需要的、具有相应资格证书的管理人员和熟练工人投入施工。
2.3、务工人员证件齐全，并保证按国家规定，特殊工种持证件上岗，严禁聘用无证人员，杜绝证件造假行为。

2.4、编制务工人员花名册及证件复印件，报现场项目经理部备案。根据 “谁用工谁负责”的原则，乙方保证：严禁私招乱雇、冒名顶替、使用童工、55周岁以上务工人员，不得聘用犯罪潜逃人员，一经发现严厉查处，后果自负。乙方务工人员必须提供县级及县级以上医院体检报告，报甲方备案，费用由乙方承担。如不提供，因疾病引起的事故责任及经济损失由乙方承担。

2.5、按时缴纳应由乙方承担的地方政府、管理部门收取的各种费用。

2.6、施工过程中发现违法乱纪、无理取闹、流氓斗殴、上访闹事，追究当事人的责任，实施处罚，同时追究施工队伍负责人的责任，实施处罚，还可视情节直至追究刑事责任。

2.7、在施工过程中做好施工场地周围建筑物、构筑物、各种管线和已完工程的成品保护工作，因乙方的责任发生损坏，乙方承担经济损失及相应罚款。

2.8、按照设计图纸、施工验收规范、技术要求、施工组织设计、作业指导书、专项方案组织施工，确保工程质量，合理安排作业计划，保证工期。

2.9、加强安全教育，严格执行安全技术规范、制度，认真落实安全措施，确保施工安全。

2.10、加强现场管理，执行建设主管部门、环保、消防、环卫等部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。

2.11、承担由于自身责任造成的质量整改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。

2.12、在施工过程中，若由于施工现场的条件限制或其他特殊要求时，造成施工顺序和施工部位的交叉、颠倒，乙方必须按甲方的要求负责施工，其费用不予增加；若大面积的工程部位施工完后，乙方留有少量的零星部位放弃或拖延或放慢施工时，甲方将安排其他队伍进行施工，并按双倍价格的费用从乙方工程款中扣除。

2.13、在施工过程中，遇有业主、监理、甲方临时增加工程，需现场给予确认时，乙方不能因甲方未能及时签证而停止施工，否则按违约处理。

2.14、为从事施工人员的生命财产和施工机械设备办理保险，此费用已包含在单价内，不得另外计取。

2.15、积极全面配合主体、二构，指定分包，专业分包，独立分包等其他工程施工。

2.16、保证节假日、农忙期间的正常施工, 离岗人数达10%，按其施工总工作量的3%进行罚款，离岗人数达20%，按其施工总工作量的6%进行罚款，以此类推，最高罚款限额为20%。

2.17、负责本工程施工产生的垃圾的清运工作，清运至甲方指定垃圾堆放点。为满足业主、监理、甲方及有关部门对施工现场的检查而进行清理工作，费用由乙方承担；乙方须负责本工程的验收清理工作，保证通过相关单位的竣工验收，费用由乙方承担。

2.18、负责材料计划。材料计划须提前7天上报甲方，因上报不及时造成的窝工、进度损失由乙方负责；材料施工场地内的运输、装卸车、码放等工作，其费用已包含在合同价款中。计划要求数量精准，不得超提、多提，因计划数量不精准造成的损失，由乙方承担。
2.19、保证各工种均要做到工完、料净、场清、并随时保持清洁。若因乙方原因不能达到要求或以此要求增加费用，甲方将委托其他劳务队进行施工，所发生的费用直接从乙方工程款中扣除。

2.20、现场的安全、文明施工必须遵照业主、监理及甲方的各种要求进行施工。如甲方发现乙方在安全、文明施工中有不完善的地方，口头通知或书面整改单，乙方必须在限定时间内整改完毕。如不能整改完毕或整改达不到甲方的要求，甲方有权对乙方进行1000元~2000元的处罚；如乙方在二次整改中还是不能达到甲方要求，甲方将对乙方进行追加工程结算价款的3%处罚，并承担由此给甲方带来的全部直接及间接损失。

2.21、严格执行甲方下发的施工安全技术交底，做好班前交底工作，以确保施工安全。严格按甲方要求做好施工现场的安全设施、安全标识。若政府部门、建设单位、监理及甲方现场检查发现安全隐患（甲方已要求，而乙方未按要求完成），甲方将给予乙方500元/次罚款，从工程款中扣除。除甲方违章指挥造成的事故外，一切安全事故责任及损失均由乙方承担。

2.22、完善入陕备案手续，否则承担由此给甲方造成的损失。

2.23、乙方每月25日提交当月发生全额工资表，加盖工章，并承诺除上述工资外不存在其它工资。

2.24、每月及时上报甲方各部门要求的各种报表，并保证报表的准确性。

2.25、配备专职管理员，配合甲方做好劳务管理工作，并每天向甲方的责任工程师上报工人出勤人数。

2.26、主要管理人员要按甲方要求参加工地例会，不得缺席。

2.27、遵守和执行甲方的各项管理规定。特别强调：任何情况下，乙方均不得因延迟或推迟支付工人的工资而引发社会矛盾，从而影响甲方的生产、工程进展。如因乙方延误支付工人工资导致下列事件： 
a)
要求业主支付工人工资； 

b)
媒体披露欠薪的情况； 

c)
工人因欠薪而有组织的上访； 

d)
工人因欠薪而引起的有组织的集会以及其他事件。 

发生上述事件中的任何一件，乙方承担支付处理该事件的费用，另补偿甲方名誉和信誉损失费10万元人民币。每发生一次，增加10万元，且不作上限约定。自觉维护甲方的名誉和信誉。

2.28、个人防护的一般要求:

a、进入施工现场必须戴好安全帽。高处作业（1.5米以上）必须系好安全带，固定点牢固可靠，高挂低用。

b、使用手持电动工具应穿好绝缘鞋，戴好绝缘手套;从事有毒有害作业必须按施工方案要求正确配戴、使用防护用品，如防毒口罩（面具），电焊面罩、耳塞等。

c、乙方根据作业内容必须及时为施工人员配备防护用品：安全帽、安全带、绝缘手套、防护面具、口罩、电焊帽、护目镜、电焊服、电焊手套、耳塞、防毒面具等等。

2.29、乙方所有施工人员必须注意施工区、生活区外的人身安全，乙方在施工区、生活区以外发生的安全事故（包括交通事故），甲方概不承担责任。

九、违约责任（出现下列情况视为乙方违约）

1、乙方延期交工。向甲方支付违约金每天1000元，但不超过合同总价款的10%。

2、工程质量达不到约定的标准，乙方按合同总额的5%向甲方支付违约金。

3、不能确保工程一次验收合格。按结算金额的3%向甲方支付违约金。

4、未经许可，中途离场，终止合同等。造成的损失均由乙方负责，按已完工程结算价的20%直接扣除违约金。

5、未能满足合同工期进度或合同约定质量目标，经责令整改仍不能达到合同约定要求。甲方有权削减乙方分包项目或终止合同。

6、不履行或不按约定履行合同义务。

7、在易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，未做好安全防护措施。如造成人员伤亡一切责任由乙方承担。
8、在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工前，未书面形式通知甲方，未提出相应的安全防护措施。

9、①未组织施工人员进场前进行入场安全教育、早班会教育；②不遵守安全操作规程；③不接受甲方的安全交底，④不服从甲方现场安全管理规定。⑤安全防护不到位且未在危险地方设置明显标志。⑥未按甲方要求设置消防器材设备。
10、职业健康安全管理不达标。合法用工，杜绝物体打击、机械伤害、坍塌、高空坠落、触电造成的死亡及重伤事故；杜绝食物中毒、现场作业中毒、火灾、爆炸、重大责任安全事故；竣工安全考核优良。

11、乙方必须保证合理用工，不得违反下列规定：

a、严禁乙方私招乱雇、冒名顶替、不得聘用18周岁以下、55周岁以上务工人员及不得聘用犯罪潜逃人员；特殊工种年龄不得超过50周岁；
b、务工人员证件齐全，特殊工种持证上岗。严禁招用无证人员；务工人员名册及证件复印件报现场项目经理部备案；

c、严格执行女工“四级”保护规定；

d、严禁乙方拖欠民工工资。

十、保险及事故处理

1、保险

1.1、乙方负责办理自有员工的保险和自有设备的保险，以及进场务工人员的建筑工程团体意外伤害保险，此保险费用已包含在单价内（不论是否列明），不得另外计取。

1.2、乙方施工开始前，由乙方提供进场施工人员花名册。施工过程中乙方应及时提供退场人员名单，以便甲方及时办理综合保险注销手续。如乙方不提供或不及时提供进场施工人员花名册，造成甲方不能及时办理综合保险，由此产生的责任全部由乙方承担。

2、事故处理
2.1、事故发生时，甲乙双方应采取必要的措施，防止或减少损失。

2.2、发生重大伤亡及其他安全事故时，乙方应立即上报甲方。不论是何方责任，均应由乙方负责支付对伤员进行救治的医药费及善后处理工作，发生的费用及责任按国家有关法律、行政法规执行。

2.3、施工期间，因乙方违章指挥或违章操导致重大事故发生，造成的一切费用和责任由乙方承担。

2.4、乙方保证施工期间无重大安全事故和死亡事故，轻伤率控制在0.3%以内。所有轻伤事故均由乙方自行处理，费用由乙方承担：如发生重伤及死亡事故，乙方应首先保证防止事态扩大化，尽力将损失降至最低，处理费用由责任方承担。

2.5甲乙双方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。
十一、材料、机械及设备供应

1、为完成本工程所需的全部材料、机械设备、手头工具、劳保用品及工人食宿等均由乙方提供。
2、材料设备进场后，由甲方、乙方双方材料人员共同办理验收交接手续，乙方提供材料检验报告、产品合格证等纸质资料。乙方妥善保管、合理使用，实现限额领料制度。因保管不善发生丢失、损坏，乙方按市场价赔偿经济损失。

3、由乙方提供的所有材料、机械设备需经甲方验收认可后方可进场。主材品牌由乙方上报甲方确定，品牌上报不少于三种，原则上均为建筑市场上一线品牌。因乙方提供的材料、机械设备及配套人员不能满足现场生产需求而造成的损失由乙方承担。

4、乙方应加强自身队伍的管理，如乙方人员发生偷盗行为的，则甲方按被盗额10倍处罚乙方，最终不少于500元罚款。
5、工地现场内各种材料转运由乙方负责，并按施工现场场区布置图分类堆放，以保持施工现场整洁文明，道路畅通。严禁把现场材料用来垫路。

6、施工现场剩余甲供材为甲方所有，乙方不得擅自处理，违者由甲方材料部门按原市场价加倍处罚。乙方自备工具、机械进场前应先进行登记。

注： a、乙方必须节约材料，杜绝浪费。一经发现，必将严惩。

b、在施工过程中，因为乙方原因造成的返工，引起的材料损耗由乙方负责。

十二、工程验收

1、乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收，验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已经完成了本合同约定工作。但甲方与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

2、隐蔽工程验收或中间验收部位，乙方应以书面形式自检（包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点），自检合格报甲方验收签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方应在甲方限定的时间内修改后重新验收，由此影响的工期及费用由乙方承担。

3、施工完毕，乙方提交完工报告，通知甲方验收。乙方施工的工程质量达不到约定的区、市验收条件，乙方应在接到甲方通知之时起24小时内派人进行修补，并使之达到约定的标准，发生的费用由乙方承担。乙方24小时内未安排专人修补，甲方可另行安排人员进行修补，其发生的费用双倍在乙方工程款中直接扣除。

4、具备验收条件，乙方应参加发包人、监理方和甲方按国家有关验收规定组织的验收工作，对于验收中提出的属于乙方承包范围的修改意见，乙方应按要求整改，并承担全部费用。若因此而发生的任何处罚均由乙方负责。

5、乙方在施工过程中，必须严格按施工程序和规范施工，严格按照甲方批准的技术方案、技术交底进行施工。协助甲方做好隐蔽验收、中间验收、施工日记等资料，并符合西北建设有限公司贯标要求，在工程完工验收时协助甲方做好竣工验收资料。

6、乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按业主或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须由乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。

7、乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得该第三方的配合。

十三、索赔

1、甲方根据甲方合同向发包人递交索赔意向通知或其他资料时，乙方应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便甲方能遵守甲方合同。

2、当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。

3、甲方未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由甲方承担责任的其他情况，造成工作时间延误和（或）乙方不能及时得到合同报酬及乙方的其他经济损失，乙方可按下列程序以书面形式向甲方索赔：

（1）索赔事件发生后14天内，向甲方发出索赔意向通知；

（2）发出索赔意向通知后14天内，向甲方提出延长工作时间和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）甲方在收到乙方送交的索赔报告和有关资料后，于21天内给予答复，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据；

（4）甲方在收到乙方送交的索赔报告和有关资料后21天内未予答复或未对乙方作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

（5）当该项索赔事件持续进行时，乙方应当阶段性地向甲方发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向甲方项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。

4、乙方未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给甲方造成经济损失，甲方可按上述程序和时限以书面形式向乙方索赔。

十四、争议

1、甲方和乙方在履行合同期间发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，调解不成的，双方约定依法向西安市未央区仲裁委申请仲裁。

2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止合同工作；

3、涉及乙方退场的应先退场再起诉；竣工或合同期满的应先交工再起诉；如果乙方以其他方式或理由拒不履行本协议的，甲方可以向法院申请先予执行以排除妨碍，由此而发生的一切损失均由乙方负责。

十五、禁止转包或再分包

乙方不得将本合同承包范围内施工内容的劳务作业转包或违法分包给他人。否则，乙方将承担相应的法律责任。
十六、不可抗力

1、本合同中不可抗力的定义与甲方合同（甲方与业主签订）中的定义相同。

2、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失。甲方认为乙方应当暂停施工，则乙方暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方书面通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，乙方应向甲方提交工程清理和工程修复费用的正式报告和有关资料。

3、因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由甲方承担；

（2）甲方和乙方的人员伤亡由各自其所在单位负责，并承担相应费用；

（3）乙方自有机械设备损坏及停工损失，由乙方自行承担；

（4）甲方提供给乙方使用的机械设备损坏，由甲方承担，但停工损失由乙方自行承担；

（5）停工期间，乙方应甲方要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由甲方承担；

（6）工程所需清理、修复费用，由乙方承担；

（7）延误的工作时间经甲方同意后相应顺延。

4、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

5、本合同生效后，各方均应履行本合同约定的义务，任何一方不履行或不完全履行合同义务，应承担相应的违约责任。并赔偿由此给守约方造成的损失，包括守约方为实现债权而支付的律师、保全费、诉讼费、公正费、鉴定费等。

注：除不可抗力外，因甲方材料供应不及时或非乙方原因，造成现场停工连续五日以上，乙方可提出窝工补偿（按60元/人补偿工人生活费）。因业主拆迁、土方、桩基工程影响未及时开工，造成二次进出场，乙方不得提出费用补偿。
十七、合同解除及合同终止
1、如果甲方不按本合同约定支付劳务报酬，乙方可以停止工作。停止工作超过28天，甲方仍不支付劳务报酬，乙方可以发出通知解除合同。

2、如在乙方没有完全履行本合同义务之前，甲方承包合同终止。甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场，甲方应支付乙方已完工程的劳务报酬。

3、如因不可抗力、一方违约或甲方原因造成工程停建、缓建，致使合同无法履行的，甲乙双方可以解除合同。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

4、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

5、乙方履行完合同约定的保修期内维修义务，直至保修期满，甲方支付完保修金，本合同即告终止。
十八、质量缺陷责任
1、本工程质量缺陷责任期： 按国家标准执行。

2、工程质量缺陷责任期内保修金：甲方在支付给乙方的工程款中暂扣3%结算总价，工程质量缺陷责任期从竣工验收合格之日起24个月。保修金的退还时间为：工程质量缺陷责任期满后的一个月内支付（不计利息）。

3、工程质量缺陷责任期内，乙方应在接到通知后2天内派人维修，并承担所发生的费用，否则甲方可自行组织其他人员修理，所需的费用均由乙方支付。

4、乙方应按法律、行政法规和国家关于工程质量缺陷责任期的有关规定，对交付甲方的工程在工程质量缺陷责任期内承担保修责任，无论工程是否通过验收，质量达到何种等级，乙方应对其承包范围内结构中存在的问题负责，并按甲方要求及时处理存在的问题，否则甲方将另行安排人员进行处理，所发生的费用由乙方承担。

十九、履约保证金返还

1.乙方在签订分包合同前三日内必须交纳¥50000元的履约保证金,作为甲方对乙方在质量、安全、工程进度、文明施工、限额领料、服从总包管理、劳务用工管理、综合治理等方面综合考核的保证。

2.履约保证金返还：工程完工并通过验收后30工作日，乙方申请不计利息退还履约保证金。

二十、补充条款

1、主要领导离开工地1天以上需经甲方的批准，未经甲方批准擅自离开工地的，每发生一次给予500元处罚，并承担违约责任。
2、乙方的管理人员配备费用已包含在合同价格内，如乙方未按甲方要求配备，甲方有权按5000元/人·月从乙方费用中扣除。

3、承包范围的工作内容要求做到工完场清，若在甲方限定的时间内没达到甲方的要求，甲方有权安排其他队伍清理、堆码；若大面积的工程部位施工完后，乙方留有少量的零星部位放弃施工时，甲方将安排其他队组进行施工，发生的费用双倍扣除；

4、乙方人员必须遵守甲方的各种管理。乙方如违反甲方各种规章制度，甲方有权视情节轻重对乙方进行处罚。

5、若出现乙方的管理人员及其工人，殴打、漫骂业主、监理、甲方的管理人员，每发生一次罚款10万元。

6、若乙方工人闹事，干扰甲方和业主正常办公，罚款5万元/次。
二十一、合同份数

本合同正本两份，具有同等效力，由甲方和乙方各执一份；本合同副本肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。
二十二、合同文件（合同文件与合同约定不一致的地方，以合同为准。）
合同文件： 招标文件；投标报价文件。

二十三、合同生效

本合同双方约定本合同经双方受托人签字并盖合法公章，同时出具合法的授权委托书后生效。

甲方（盖章）：　                      乙方（盖章）：

法定代表人：                          法定代表人：          

或代理人                              或代理人
电话：                                电话：          

日期：  年  月  日                    日期：  年  月  日                                     
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