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天太建设集团有限公司                    

乾县公安局看守所建设项目工程

主体、二构及初装修工程劳务分包

招标文件

项目名称：乾县公安局看守所建设项目

招标单位：天太建设集团有限公司

目    录

第一部分：投标须知

第二部分：回标表格

第三部分：评标办法

第四部分：合同文件

第五部分：图纸及其它附件
第一部分  投标须知

1、工程说明

1.1工程名称：乾县公安局看守所项目
1.2建设地点：乾县城关街办龙马村南

1.3 工程规模：乾县公安局看守所建设项目，该项目位于乾县城关街办龙马村南，总建筑面积14335平方米，其中行政楼4860平米，框架结构，地上三层。监区8564.45平米，框架结构，地上二层。门房210平米，框架结构，地上一层。监区围墙及岗楼，框架结构，高度13.05米。设备房314.39平米，框架结构，地下一层，地上一层。
2、投标单位资质与合格条件
2.1本次招标面向已经通过资格预审的投标人。

2.2投标人具备独立法人资格。
2.3投标人具备承揽本次招标工程的相应资质，通过质量认证体系认证，具备安全生产许可证。

2.4投标人近三年在陕西地区承接同等以上或规模项目不少于3个。

2.5投标人已经办理了进陕备案的相关手续。 

3、投标费用

3.1投标人承担准备和参加投标活动所发生的一切费用。

3.2投标人领取招标文件时，须向招标单位交纳购买招标费用 500 元人民币，此费用不管投标人是否中标都不予退还。 

3.3投标保证金¥100000元。开标前三天，投标人以转账方式缴纳。

投标保证金收款账户信息：

	单位名称：
	天太建设集团有限公司

	开户银行
	中国建设银行股份有限公司西安海璟国际支行

	银行帐号
	61050174860000000285

	汇款单上注明用途是
	乾县公安局看守所建设项目（主体工程）投标保证金

	注明：招标人凭转帐记录给投标人开具收款收据。


3.4投标保证金的退还

3.4.1中标人的投标保证金，在接到招标人中标通知时，转为履约保证金。履约保证金共计20万元，中标人签订合同前三天内补缴10万元履约保证金。中标人拒绝签署合同，没收投标保证金。

3.4.2未中标人的投标保证金在中标人签订施工合同后7日内退还（不计利息）。

3.4.3如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

a）在投标截止时间后要求退还投标文件的；

b）未经招标人允许擅自放弃投标的。

c）中标后拒绝签订合同的。

4、招标方式及范围：

4.1.承包方式：劳务扩大。甲方仅提供以下材料及机械设备：钢筋、直螺纹套筒、止水钢板、橡胶止水带、砼、加气块、多孔砖、标砖、水泥、砂子、地砖、墙砖、腻子粉、涂料、预拌砂浆、上人屋面砖、屋面金属瓦材料、聚苯乙烯泡沫板、止水螺杆、防尘网、集水井盖材料、屋面爬梯材料、安全文明警示牌、CI材料；现场消防器材、实名制通道、洗车设备、增压泵、增压水箱材料、一级、二级配电箱。除上述甲方提供材料及机械设备外，为完成本工程所需的全部材料、机械设备、手持工具、劳保用品及工人住宿等均由乙方提供。
4.2、承包范围：除防水工程、水电安装工程、门窗工程、真石漆工程、栏杆扶手工程、电梯设备安装工程、通风工程、采暖工程、弱电智能化、烟风道安装工程、消防工程、火灾报警工程以外，工程图纸中所包括的全部土建主体结构、二次结构工程、屋面工程、室外散水坡道台阶工程、初装修工程、施工架体及油漆工程、垂直运输设备（塔吊、施工电梯、吊篮等）、四口五临边防护措施及油漆、电梯井内硬防护、施工照明、办公用房搭设、临时道路硬化、文明设施安装等包括但不限于以下内容：

1、 主体结构部分：基础土方（人工配合清基、桩头清运）、图纸涉及到的钢筋工程、模板工程、砼工程、电渣压力焊、机械套筒连接、止水钢板制安、橡胶止水带安装、主体设计设备配件的预埋工程、增压水箱的制作安装、主体施工外架、模板支撑架及防护措施架体搭拆、卸料平台的制安、临边洞口防护、安全通道搭设、加工棚的搭拆、样板工程制作等。

注：本工程拟定模板采用木模，外架采用落地脚手架。临水临电甲方只提供场区内接驳口，接驳口以下的临水临电均为乙方负责，并满足现场需求及安全文明施工要求。

2、二次结构及初装修部分：二次结构模板工程、钢筋工程、砼（含构造柱、圈过梁、压顶、反坎、预制盖板、预制水泥块及主体不能一次浇注的一切砼构件）工程；植筋工程、砌体工程；抹灰、挂网工程（含门窗塞缝、收口或二次收口、栏杆的收口）；踏步抹灰工程；空调板找平、滴水、线条抹灰收口工程；卫生间沉箱找平、防水保护层；地辐热保护层及地面工程；防水找平层、保护层；天棚抹灰工程、吊顶工程；轻质隔墙；公共部位地砖铺贴和墙面涂料；墙面腻子；外墙面抹灰、挂网工程；室外台阶、坡道及散水工程。屋面：除防水外其余的全部工程。放线洞、传料洞、爬架洞、施工预留洞口的封堵。

3、协调配合工作：（包括但不仅限于以下配合工作）

3.1、防水工程：找坡层、保护层、保温层、隔热层、防水砂浆、砼R角等；

3.2、烟道、电箱洞口、消防洞口、暖通洞口、通风洞口、智能化洞口等堵漏、塞缝及收口或二次收口、修复；空调洞套管埋设等工程；

3.3、门窗安装工程；预埋件的制作、安装，收口或二次收口工程；
3.4、场内环境文施标语亮化、场内施工道路硬化、办公区域硬化、卫生用房搭建、工艺样板展示区制作等工程；

3.5、裸露土方覆盖（不定次数。土方开挖过程中由土方队负责开挖基坑区域）现场保洁清扫。

3.6、塔吊、施工电梯及其他设备基础的钢筋绑扎、支模浇筑；塔吊、施工电梯、吊篮租赁；配备专职塔吊、施工电梯司机、塔吊指挥并满足现场生产的需求；塔吊、施工电梯的顶升附壁工作；机械设备的保养及维修工作；

3.7、甲供材料机具的装车、卸车、二次及多次倒运、材料保管；

3.8、安全文明警示牌、标语横幅等的挂设、拆除并运到指定地点；

3.9、排水：施工期间的抽排基坑积水、地库内的所有积水，楼层内积水清理（水泵、水管、管件由乙方提供）等。

3.10、配合劳务实名制管理、洗车设施管理、场内垃圾清理、运输至甲方指定的现场建筑垃圾堆放处；已完工程的成品保护，配合项目部迎接上级各项检查进行的各项配合工作等。

3.11、配合实验员制作砼试件、养护及搬运，钢筋原材取样、焊接试件取样、工程材料成品、半成品实体检测等项目试验、检验工作。

3.12、配合放线、沉降观测的预埋工作；

3.13、塔吊不能覆盖的施工区域的材料倒运（不定次数）。
3.14、除上述工作外，由上述工作可合理推论得到的对完成上述工作的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必须的全部工作。
5、投标报价

5.1、投标单位应根据招标单位提供的施工图纸，依据投标人自身劳务价格水平及市场价水平，以固定综合单价的形式按招标单位提供的格式报出所投标标段的投标价格。

5.2、投标单位应充分考虑施工期间风险，合同签订后，固定综合单价不作任何调整。

6、现场考察：投标单位自行考察现场

7、投标文件的组成

7、1投标单位准备的投标文件应包括下列各项：

A．投标函；

B．法定代表人身份证明书；

C．授权委托书；（委托人投标）

D．报价表；

E．投标单位资质文件； 

F. 投标单位近三年的业绩；

G．拟派项目管理人员的组成，相关履历及证书的复印件；

H．拟派特有操作工种相关证书的复印件；

I．按本须知规定提交的其它所有的资料。

7.2、投标单位投标报价必须按照投标文件中所提供的回标表格形式进行报价（表格允许投标单位按同样格式进行扩展或复印）。

8、投标文件的形式和签署

8.1投标单位应准备壹份投标文件正本和壹份副本， 并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。正本和副本如有不一致之处以正本为准。

8.2投标文件的正本和副本均应打印或使用不褪色的墨水书写，由投标单位加盖单位公章和单位法人或法定代表人委托的代理人印章，代理人应有法人签署的书面授权书，并附在投标文件中。

8.3全套投标文件应无涂改、行间插字或删除，除非这些删改是根据己发出的招标补充文件的指示进行的，或者是投标单位造成的必须修改的错误。在后一种情况下,修改处应由投标文件签署人加盖印章。

8.4如果投标单位未按上述规定加盖公章和印章，则投标文件将被拒绝。

9、投标、开标截止时间      

投标截止时间：2021年 6 月 16  日 9:30 时
开标时间及地点：2021年 6 月 16  日 9:30 时
地点：乾县公安局看守所项目部
招标联系人：吴远明，13201880665。

10、其他：未尽事宜，最终解释权归招标单位所有。

第二部分    回 标 表 格

乾县公安局看守所建设项目
主体、二构及初装修工程劳务分包
投标文件

投 标 单 位：                            （盖章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）
日期：             年            月         日

附件1                         

投    标    函
致：天太建设集团有限公司

1、经考察现场并研究本次招标工程的图纸、合同条件、工程规范和招标文件其他内容后，我方愿以人民币________元（大写__________________元）的投标价格，并按本次招标工程的图纸、合同条件、工程规范和招标文件其他内容的条件要求承包上述工程的实施、完工并修补其任何缺陷。

2、我方确认所提供的投标价格不低于施工成本价。

3、如果我方的投标被接纳，我方保证按照招标文件的条件要求完成和交付本合同规定的全部工程。

4、我方同意我方投标函在规定的投标截止日期之后一天（含此天）起计的〖90天〗内对我方有约束力，在此有效期内随时可被接纳。

5、我方理解招标人不须接受所收到的最低投标价格或受其它任何投标文件的约束。

    6、我们确认，我们完全同意招标文件制定的投标规则，完全响应招标文件的各项规定并承诺按照这些规则履行我们的所有义务，包括一旦投标文件被招标人接受，履行投标人的义务。

    7、如果我们的投标文件在投标文件有效期内被招标人接受，我们同意将按照招标人所接受的格式，按照投标人须知的规定及招标文件第三章合同条款签订劳务合同。

8、我们确认后附投标报价表乃完全按照招标文件的要求及我司的专业施工经验而报价，已将我司按照招标文件的要求执行及完成上述工程所需的所有费用包含在内。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人：

日期：  年   月   日

注：附委托代理人提供身份证复印件，委托代理人在复印件上签字。
附件2

法定代表人身份证明书

致：天太建设集团有限公司

本投标人                   在此宣告，我单位的法定代表人姓名为：        ，性别为：            ，年龄为：     ，其身份证号为：               。该法定代表人的签字样本如下：

特此证明！ 

                                       投标单位（盖章）

                                       日期：    年   月   日

附：身份证复印件

附件3

授权委托书

致：天太建设集团有限公司

 本投标人在此宣告，我单位现委托          作为我单位合法委托代理人，授权其代表我单位进行乾县公安局看守所项目劳务投标工作。该委托代理人的授权范围为：代表我单位与贵司进行磋商、签署文件和处理一切投标事宜，均代表本单位，与本单位的行为具有同等法律效力。本单位将承担该代理人行为的全部法律责任和后果。

代理人无权转委托。特此委托。

代理人姓名：                  性别：

年      龄：                  职务：

身份证号码：        

附：委托代理人身份证复印件

（代理人签字样本）

日期：   年   月   日

投标人或法定代表人（签章）（盖）：

附件4                             

    投标人情况表
	公司简况

	公司名称
	

	主要业务
	

	成立日期
	
	资 质 等 级
	
	营业执照号码
	

	地   址
	
	邮 政 编 码
	

	电   话
	

	传       真
	

	领导层名单

	姓    名
	职 务
	     职   称 
	     身 份 证 号

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	组织机构框图

	附：营业执照、资质证书、施工队伍作业资格等级证书复印件


附件5

拟委派专业投标人队伍主要负责人

及管理人员情况表

	一般情况

	姓   名
	
	年  龄
	
	学  历
	

	职   务
	
	      岗    位
	

	技术职称
	
	从事本岗位或本专业年限
	

	工 作 经 历

	年     月
	负责过的主要工程项目
	该项目中任职
	备   注

	
	
	
	


注：队长（项目经理）、副队长（副项目经理）公司任命件复印件和项目经理资质等级证书复印件。其他管理人员（行政和技术人员）岗位证书复印件。管理人员与现场人员要一致变动率应低于10%。

附件6

拟委派专业投标人队伍人员情况表

	拟派队伍人员总数

	人员类别
	管理人员
	技术人员
	木工
	钢筋工
	架子工
	电工
	泥工
	其它

	数量
	
	
	
	
	
	
	
	

	特殊工种人员情况

	岗位类别
	姓名
	年龄
	从事现岗位年限
	发证机关

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：特殊工种人员岗位证书复印件（留原件备查）;特殊工种人员与现场人员要一致，变动率要低于10％。

附件7

     拟委派专业投标人队伍近三年在西安完成工程情况一览表

	项目

内容
	项目1
	项目2
	项目3
	项目n
	备注

	结构类型及面积
	
	
	
	
	

	总价（万元）
	合同
	
	
	
	
	

	
	结算
	
	
	
	
	

	施工队在该工程中分包量（比例）
	
	
	
	
	

	竣（交）工日期
	
	
	
	
	

	工程质量（获奖）情况
	
	
	
	
	

	原合作单位名称（盖章）
	
	
	
	
	

	地址
	
	
	
	
	

	电话
	
	
	
	
	

	传真
	
	
	
	
	

	邮政编码
	
	
	
	
	


注：附相关合同、获奖证书复印件。

     附件8  

	序号
	楼号
	单位
	暂定工程量
	不含税综合单价（元）
	增值税

(税率）
	含税综合单价（元）
	含税合价（元）
	备注

	1
	行政楼
	㎡
	4860
	
	9%
	
	
	

	2
	监区
	㎡
	8564.45
	
	9%
	
	
	

	3
	门房
	㎡
	210
	
	9%
	
	
	

	4
	设备房
	㎡
	314.39
	
	9%
	
	
	

	5
	监区围墙及岗楼
	米
	470
	
	9%
	
	
	

	6
	含税价合计
	


                                                                  投标单位（盖章）：

	附表9                                                   分项报价

	项目名称
	单

位
	工程量
	综合单价

（元）
	合计

（元）
	工程内容及说明

	基础及其他工程
	基础土方开挖人工配合及回填
	M2
	
	
	
	1、工程量计算规则：①有地下室/半地下室的按地下室/半地下室建筑面积计算（若有多层地下室的工程量按最大层地下室的建筑面积计算）；②无地下室/半地下室的按首层建筑面积计算，建筑面积计算规则按《建筑工程建筑面积计算规范(GB/T 50353-2013)》计算，但墙体保温层、幕墙不计算建筑面积；

2、本单价含基础土方人工配合清理、土方局部回填.

3、含地下排水费。

	
	基础砌砖及砖胎模
	M3
	
	
	
	综合考虑运距、施工方式，按体积计算，含垂直及水平运输机械费用。

	
	砖胎模抹灰
	M2
	
	
	
	按砖胎膜抹灰面积计算，含垂直及水平运输机械费用。

	±0.00以上模板工程主体结构含反边反梁不含二次构件
	M2
	
	
	
	1、±0.00 以上、以下的划分说明：有地下室的按地下室顶板面标高划分，若没有地下室的按室内地坪标高划分;

2、工程量：按混凝土与模板的接触面积计算，垫层模板及后浇带模板的二次制作及安拆不计算；

3、完成承包范围内图示所有梁板柱剪力墙等主体结构、设计与主体结构一起浇捣的反边反梁、设备基础的模板制作安装、拆除工作（含止水螺杆的打凿及切割、起钉、清理）、按公司规定分类堆放好，做到工完场清，工程质量标准须严格按照碧桂园集团公司三防质量要求进行施工；

4、承包方式：除甲供材料费外完成上述模板工程所需的所有材料、人工、辅材及机具。

5、本单价已考虑梁板模拆模后须达到免抹灰要求，如未达到需打磨的则扣减打磨费(打磨费则按打磨面积扣减 6 元/m2）；如需移交精装修单位装修的需达到集团精装修移交要求；6、本单价已综合考虑层高及材料二次转运费，如高支模部分的支模架由其它班组施工的则按实际发生的费用扣减；

	±0.00 以下的模板工程
	M2

	
	
	
	

	±0.00以上钢筋工程
	M2

	
	
	
	1、关于±0.00 以上、以下的划分说明：有地下室的按地下室顶板面标高划分，若没有地下室的按室内地坪标高划分;
2、工程量：建筑面积计算， 建筑面积计算规则按《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353-2013）计算，但墙体保温层、幕墙不计算建筑面积；

3、 本单价包括但不限于所有梁板柱剪力墙等主体结构、设计与主体结构一同的反边反梁、设备基础及首层地骨钢筋的制作安装（二次构件仅制作如未制作二次构件钢筋的扣减 1.5 元/m2）、墙体拉结筋开料、安装快易收口网（含快易收口网材料费）、外架预埋钢筋制作（工字钢的 U 型箍及钢丝绳拉环）、止水橡胶（带）安装、钢筋垫块（砂浆或塑料）、扎线（全部满扎）、其它辅材及全部钢筋机具费用；如果现场没有配闪光对焊机，则钢筋单价全部按建筑面积以 2 元/m2 扣减；单价中制作按 35%，绑扎 65%计算；闪光对焊接、电渣压力焊、直螺纹套丝及连接包含在内,钢筋必须满扎。

5、安装结构拉缝(含打孔)；
6、乙方不钢筋翻样，分项单价扣除 1.35 元/m2。

	±0.00以下钢筋工程
	M2

	
	
	
	


	±0.00以上混凝土工程
	M2

	
	
	
	1、关于±0.00 以上、以下的划分说明：有地下室的按地下室顶板面标高划分，若没有地下室的按室内地坪标高划分;
2、工程量：①±0.00 以下按图示体积计算；②±0.00 以上按±0.00 以上建筑面积计算，建筑面
积计算规则按《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353-2013）计算但墙体保温层、幕墙不计算建筑面积；

3、完成承包范围内图示所有除二次构件外的砼搅拌和浇筑，含穿楼板套管的预留预埋、混凝土   泵送管的安拆、混凝土料车的卸料、垫层、设备基础，±0.00 以上混凝土工程单价含排栅脚砼。
4、该单价包括运料、基层清理、砼浇筑、砼振捣、养护、场地清理、沉箱结构、后浇带打凿及清理等全部工作；如果混凝土浇筑没有使用平板振动器及覆盖薄膜，则混凝土单价全部降低 1 元/m2；

5、本单价包含但不限于以下机械及辅材：振动、平板振动器、养护用所有辅材。

	±0.00 以下混凝土工程（垫层、筏板、承台、条基、集水坑、电梯井、设备基础、后浇带等）
	M3

	
	
	
	

	二次构件
	钢筋
	M2
	
	
	
	1、工程量计算规则：

1.1 、二次构件的钢筋、混凝土的工程量计算按：建筑面积计算，建筑面积计算规则按《建筑工程建筑面积计算规范(GB/T 50353-2013)》计算但墙体保温层、幕墙等不计算建筑面积；
1.2 、二次构件的模板工程量按：二次构件混凝土与模板的接触面积计算；
2、本单价含设计不与主体结构一起浇捣的构造柱、过梁、圈梁、抱框柱、压顶，反边反梁、挑檐、线条等。预制构件：（工地预制砼块、过梁、电缆盖板、沉箱盖板、外墙预制饰件含在本单价以内）等模板支设、搭拆简易脚手架、钢筋绑扎、植筋、砼搅拌浇捣、养护、运输等以及完成本工序的全部钉子、铁丝、扎丝、对拉   螺杆、植筋胶、等辅材、小型机具等。

	
	砼
	M2
	
	
	
	

	
	模板
	M2
	
	
	
	

	砌体工程
	砌体
	M3
	
	
	
	1、工程量：按定额计算规则计算砌体体积；

2、本单价含植筋（含植筋胶材料）、砌筑预制砼块、过梁安装、人工及机械切割砌块、砌筑砌体、勾缝及搭拆内架等全部工序及完成该项工程的植筋胶等辅材及砂浆机、切割机等小型机具、   楼层砂浆堆放料斗、工具、及空调预留预埋管等费用；

3、3.6 米<砖墙砌筑高度≤4.8 米时该幅墙的砌筑单价整幅增加 10 元/M3，4.8 米<砖墙砌筑高度
≤6 米时该幅墙的砌筑单价整幅增加 20 元/M3，如此类推4、已综合考虑使用商品砂浆、干粉砂浆、自拌砂浆等。


	内抹灰工程
	±0.00以上
	M2
	
	
	
	1、工程量：按定额计算规则计算抹灰面积，门窗边、孔洞边可计算抹灰面积（按图纸尺寸扣除   门窗框宽度）；

2、本单价含修补管线槽孔、局部挂钢丝网、甩浆、抹灰、压玻纤网、阴阳角包角（护角）、门窗收口或二次收口、踢脚线处的抹灰收口、止水螺杆及对拉螺杆孔的修

补及搭拆内架等全部工序及完成该项工程的挂网胶、钢（胶）钉、甩浆胶水等辅材及砂浆机、小型机具、楼

层砂浆堆放料斗、工具等；
3、3.6 米<抹灰高度≤4.8 米时该幅墙的抹灰单价整幅增加 0.5 元/M2，4.8 米<抹灰高度≤6 米时该幅墙的抹灰单价整幅增加 1 元/M2，如此类推；

4、本单价未包含厨卫成品聚合物砂浆，如施工按定额计算规则以 4 元/m2 计算；

5、若不用挂网则单价扣 1.5 元/M2；

6、已综合考虑使用商品砂浆、干粉砂浆、自拌砂浆等。

	
	
	M2
	
	
	
	

	
	门窗边塞防水砂浆
	M
	
	
	
	1、界面处理、塞防水砂浆（含内、外墙面）、砂浆饱满。

2、工程量按塞砂浆长度计算（同一个窗边内、外墙面综合只计算一次工程量）。

	外抹灰工程
	外墙剪力墙抹灰
	M2
	
	
	
	1、工程量：按定额规则计算工程量，门窗边、孔洞边可计算抹灰面积（按图纸尺寸扣除门窗框宽度）；

2、本单价含满挂钢丝网、甩浆、抹灰、压网、阴阳角包角（护角）、制作滴水线、门窗收口（若门窗边不收口，则单价降 12 元/m)、止水螺杆及对拉螺杆孔的修补等全部工序及完成该项工程的挂网胶、钢（胶）钉、甩浆胶水等辅材及砂浆机、小型机具、楼层砂浆堆放料斗、工具等； 3、外墙空调板、外飘板的抹灰，计入抹灰中；
4、已综合考虑使用商品砂浆、干粉砂浆、自拌砂浆等。
5、花架的梁、柱面抹灰人工单价按外墙抹灰单价执行。

	
	外砖墙面抹灰
	M2
	
	
	
	

	上人屋面除防水卷材外所有工程
	M2
	
	
	
	按定额计算规则计算，含自拌。

	不上人屋面除防水卷材外所有工程
	M2
	
	
	
	按定额计算规则计算，含自拌。

	保温隔热屋面�（140mm厚挤塑聚苯板）
	M2
	
	
	
	清扫基层、平整铺设保温板块.

	保温隔热墙�（130厚硬质岩棉板）


	M2
	
	
	
	清理基层、弹线、板材切割、打毛、涂界面剂、粘贴、打磨、找平、钉锚栓；裁剪、铺设网格布、钢丝网、抹抗裂砂浆、找平等。

	金属瓦屋面，参陕09J02   1/126
	M2
	
	
	
	材料甲供，按定额计算规则计算

	屋面变形缝，详见09J02第30页节点1、2
	米
	
	
	
	按延长米计算

	地面变形缝，详见09J15  P 1/9
	米
	
	
	
	按延长米计算

	外墙变形缝，详见09J02第27页节点1、2
	米
	
	
	
	按延长米计算

	内墙变形缝，详见09J02第27页节点1、2
	米
	
	
	
	按延长米计算

	室外砼地沟
	米
	
	
	
	按延长米计算，含土方开挖及回填，钢筋绑扎制作安装，砼浇筑养护，模板制作安装拆除

	水泥砂浆地面  （20厚1:2水泥砂浆压实抹光，100厚C15混凝土垫层，150厚3:7灰土）

	M2
	
	
	
	1、已综合考虑使用商品砂浆、干粉砂浆、自拌砂浆等。

	水泥砂浆楼地面�带防水（20厚1:2水泥砂浆，35厚C20细石混凝土，2厚聚氨酯防水涂料）
	M2
	
	
	
	1、已综合考虑使用商品砂浆、干粉砂浆、自拌砂浆等。

	石材地面  （20厚磨光花岗石板，60厚C15混凝土，150厚3：7灰土）
	M2
	
	
	
	1、已综合考虑使用商品砂浆、干粉砂浆、自拌砂浆等。

	石材楼面� （20厚磨光花岗石板）
	M2
	
	
	
	1、已综合考虑使用商品砂浆、干粉砂浆、自拌砂浆等。

	防静电活动地板�（80～350高架空活动地板，60厚C15混凝土垫层，150厚3：7灰土）
	M2
	
	
	
	按定额计算规则计算

	150高水泥砂浆踢脚线�
	M2
	
	
	
	1、已综合考虑使用商品砂浆、干粉砂浆、自拌砂浆等。

	150高块料踢脚线


	M2
	
	
	
	1、已综合考虑使用商品砂浆、干粉砂浆、自拌砂浆等。

	150高木质踢脚线�
	M2
	
	
	
	1、已综合考虑使用商品砂浆、干粉砂浆、自拌砂浆等。

	内墙面抹灰（乳胶漆两道，满刮腻子两遍，水泥砂浆找平）
	M2
	
	
	
	1、已综合考虑使用商品砂浆、干粉砂浆、自拌砂浆等。

	内墙面抹灰�（水泥砂浆抹面，部位：设备管井、风井、防风场）
	M2
	
	
	
	1、已综合考虑使用商品砂浆、干粉砂浆、自拌砂浆等。

	块料墙面�（釉面砖墙面，水泥基防水涂料，部位：卫生间）
	M2
	
	
	
	1、已综合考虑使用商品砂浆、干粉砂浆、自拌砂浆等。

	装饰板墙面�（穿孔吸音复合板墙面）
	M2
	
	
	
	1、已综合考虑使用商品砂浆、干粉砂浆、自拌砂浆等。

	天棚抹灰�（耐水腻子找平，水泥石灰膏砂浆打底，部位：其他、走廊、楼梯间、雨棚板底）
	M2
	
	
	
	1、已综合考虑使用商品砂浆、干粉砂浆、自拌砂浆等。

	天棚吊顶�（矿棉装饰板吊顶饰面， 业务用房、值班室、休息室、图书室、中庭公共走廊）
	M2
	
	
	
	1.含脚手架搭拆

	天棚吊顶�（金属条板吊顶，厨房、操作间）
	M2
	
	
	
	1.含脚手架搭拆

	室内外台阶、楼梯步级及休息平台抹水泥砂浆
	M2
	
	
	
	1、工程量按水平投影面积计算;

2、单价含室内外台阶楼梯、步级平侧面抹灰；含台阶、梯板边收口；
3、已综合考虑使用商品砂浆、干粉砂浆、自拌砂浆等。

	地辐热楼地面基层清理，找平层、40厚砼随打随抹
	M2
	
	
	
	1、工程量按定额计算规则计算，含筛砂；

2、已综合考虑使用商品砂浆、干粉砂浆、自拌砂浆等。

	门口车道斜坡捣砼
	M2
	
	
	
	工程量按按额计算规则计算，

	住宅散水坡捣砼（包压光）
	M2
	
	
	
	工程量水平面积计算。

	电缆沟、地沟参照图集陕09J11,P17图1（除灰土、防水）外全部内容）
	m
	
	
	
	按延长米计算

	外架（含架体搭拆、油漆、安全网、脚踏板等）
	M2
	
	
	
	按外侧墙延长米乘以高度计算（人工费）

	模板支撑架（含架体搭拆、油漆、）
	M2
	
	
	
	按建筑面积计算（人工费）

	外架（含架体搭拆、油漆、安全网、脚踏板等）
	M2
	
	
	
	按外侧墙延长米乘以高度计算（租赁费、损耗、运输、装卸、油漆等全费用。租赁费不计取管理、利润，只计取9%税金）

	模板支撑架（含架体搭拆、油漆）
	M2
	
	
	
	按建筑面积计算（租赁费、损耗、运输、装卸、油漆等全费用。租赁费不计取管理、利润，只计取9%税金）

	四口五临边防护
	M2
	
	
	
	按建筑面积计算（租赁费、损耗、运输、装卸、油漆等全费用。租赁费不计取管理、利润，只计取9%税金）

	高层模板、屋面工程

（含模板、木方）
	M2
	
	
	
	按沾面计算（地下室、夹层、及地上部分综合考虑）（材料费、损耗、运输、装卸、油漆等全费用。不计取管理、利润，只计取9%税金）

	塔吊、施工电梯租赁费及司机、指挥工资
	M2
	
	
	
	按建筑面积计算

	工人住宿、水电、卫生、生活区

安保等费
	M2
	
	
	
	按建筑面积计算

	其他费用
	M2
	
	
	
	按建筑面积计算（冬雨季施工措施费、降温费、取暖费、赶工费、安保费、场区清扫、排水）

	辅材
	M2
	
	
	
	按建筑面积计算

	零星工程及专业工程配合等包干费
	M2
	
	
	
	1、工程量按建筑面积计算，地下室/半地下室部分按 50%计算；

2、本单价含完成以上未列项的吊洞、传料口、泵管洞、水电井洞口、外架工字钢（槽钢）孔洞的封堵及各专业分包工程的配合等包干费用，

	办公室、厕所搭设
	M2
	
	
	
	按搭设建筑面积计算

	安全文明施工费
	主体结构阶段
	M2
	
	
	
	一、按建筑面积（含地下室/半地下室）计算，但墙体保温层、幕墙不计算建筑面积；

二、文明施工费包括但不限于：

1、捣试件用工、拆除地泵台、设备基础，建筑垃圾运至甲方指定地点等；；

2、清理、保洁、维护、保养费用包括但不限于；

2.1 、施工过程中的施工道路、施工场地的清理、清洁，例如：拆模板后第一次清理场地，砌砖、   
抹灰后及过水泥砂浆前清理地面，基坑、沟槽的整理，垫层面和基础面的清理；
2.2 、安全网维护（即修理及恢复破坏的安全网）；

2.3 、清理排栅施工平桥、排栅脚、吊笼底、吊笼棚；

2.4 、清理、安拆砂浆机(抹灰和砌砖单价已包含该项内容，现场管理人员应督促其相应班组完成)；
2.5 、砌筑及拆除砼存放池、废料池、外架排水沟（含日常使用过程中清理保持通畅）、   
钢筋堆放场基础、砂浆池等，建筑垃圾运至甲方指定地点；
2.6 、加工棚、材料堆放区、钢筋棚及门前路至楼栋入口等的场地硬化及使用后破拆除，建筑垃   
圾运至甲方指定地点；

2.7 、清理工地仓库、砼存放池、废料池；

2.8 、清理材料、杂物、垃圾、项目内的防扬尘洒水、覆盖等；

2.9 、安全检查前、验收前及验收后装修公司进场前的场地清理；

2.10 、整理铁场碎旧钢筋及调直、木工加工场清理等；

2.11 、排栅脚铺石粉；

2.12 、含施工区内的 CI 的悬挂
2.13 、竣工交付前墙面、楼地面的清理；

3、材料物品的中转搬运（项目场地内）、清理和分类堆放等；

4、现场、基础抽排水、清疏场地积水等所有符合安全文明施工定义的全部工作；

5、搭、拆室内拉车平桥（含铺模板）；

6、电梯井防护及铺板；7、工程验收、检查、检测用工；8、交楼前的卫生及清理。

	
	砌体及粗装饰阶段
	M2
	
	
	
	

	
	搭、拆四口五临边防护（人工）
	M2
	
	
	
	1、按建筑面积计算，但墙体保温层、幕墙不计算建筑面积；

2、 搭、拆临口临边(包括但不限于楼梯口（钢筋或排栅管护栏）、电梯口、预留洞口、
通道口、门窗洞口。
3、 楼层周边、楼梯侧边、平台或阳台边、屋面周边)防护含扫油漆。

4、室内挡脚板制作安拆及扫油漆。

	外架硬封闭铺板
	M2
	
	
	
	1、按外架硬封闭的实铺面积计算；

2、单价包材料运输、配板、清理、起钉、安拆及拆除后需运至指定地点分类堆码等。

	二级电箱后水电材料费
	主体结构部分二级电箱后水电材料费
	M2
	
	
	
	计算基数为建筑面积，建筑面积计算规则按《建筑工程建筑面积计算规范(GB/T 50353-2013)》计算但墙体保温层、幕墙等不计算建筑面积。

	
	装饰部分
	M2
	
	
	
	

	施工

管理费
	主体结构部分
	项
	
	
	
	（主体结构部分劳务直接费）*费率。

	
	砌体及粗装饰部分
	项
	
	
	
	（砌体及装饰部分劳务直接费）*费率。

	利润
	主体结构部分
	项
	
	
	
	（主体结构部分劳务直接费）*费率；文明施工费等其他费用不计取利润。

	
	砌体及粗装饰部分
	项
	
	
	
	（砌体及装饰部分劳务直接费）*费率；文明施工费等其他费用不计取利润。

	税金
	
	
	
	
	
	计算基数为：按实际以上费用*费率（增值税税率+附加税费（不含个人所得税、企业所得税及印花税）。

	说明：1、综合单价包含人工费（含涨价风险）、辅材费（铁钉、保温钉、云石胶、植筋胶、扎线、胶篾等其他零星辅材）、模板工程含辅材费、工器具使用费、专业分包配

合费、材料卸车费、二次运输费、吊笼维护及开机费、管理费、利润、安全文明施工措施费（含生活水电费）、保险费及其他项目费；2、乙方负责工器具主要包括但不限于斗车、水

管、扫把、灰斗、铲、镐、风镐、介机、介片、冲击钻、锯机、楼面磨浆机、凿、锤、锹、振笔、振板、砂浆机、钢筋切断机、钢筋弯曲机、电焊机、砼播料机及其它小型施工

机具用具，费用包含在综合单价内；3、必须做到工完场清；所有用砂工程均含筛砂工序工艺；4、建筑面积计算规则：按《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353-2013）

计算但墙体保温层、幕墙不计算建筑面积；以上单价按建筑面积计算的已综合考虑阳台、露台、走廊等建筑面积折算；


备注:  1.投标人确认是在认真熟悉图纸、计算后填写本表，所填工程量为实际工程量。
2.分项报价作为此次投标固定单价的依据。

3.分项报价中未考虑到的工程，招标文件约定在投标中的工程范围内，投标人可作补充。

投标人盖章：

第三部分     评  标  办  法

一、资格后审：（10分）

1、在规定时间及规定地点提交投标文件的投标单位进行资格后审。（1分）

2、资格后审内容：

2.1资质文件能否满足承揽本工程要求。（3分）

2.2安全生产许可证是否在投标期及施工期内有效。（1分）

2.3是否有不良业绩。（共3分，有不良业绩扣1分/次，扣完为止）

2.4授权委托是否合法有效。（1分）

2.5外地入陕是否办理备案登记。（1分）

二、施工组织评审:（30分）

1、对通过资格后审的投标人进行施工组织评审。

2、施工组织评审内容：（20分）

2.1质量保障措施能否满足要求。（3分）
2.2安全文明施工措施能否满足要求。（3分）
2.3施工能力、人员组成、机械设备投入及保障机制是否可靠。（7分，不能满足工程需求的，每项扣1.5分，扣完为止）

2.4工期保障措施合理性。（3分）
2.5拟以安排相关岗位人员及证书是否齐全。（共4分。缺一个扣0.5分，扣完为止）

3投标人提供可供招标人考察的3个在建工地、甲方联系方式。（共10，少一个扣4分，扣完为止。如发现有违造虚假信息的，一次扣10分）开标前五天提供。
4、施工组织评审不合格投标单位，不进入后续评标流程。

三、经济评审：（60分）

1、投标总价按甲方内部评分标准进行评审。（35分）

2、随机选择25项分项单价进行评审。（1分/项，共计25分。）
4、 中标后选人确定

招标人组织专业人员对投标文件进行评审打分。以综合分高低顺序，依次确定第一、第二、第三中标候选人。并组织人员对投标候选人进行考察后确定中标人。

5、 注明：

1、 对通过施工组织评审的投标单位，进行经济评审。

2、对有效的投标报价进行修正：投标单位报价明显错误经招标单位认可的修正；招标单位开标过程中，向投标单位提出的经投标单位认可的报价中偏高或偏低报价的修正；投标单位在开标过程中或在之后谈判中对其报价有实质性的调整,并被招标单位认可的报价的修正，低于成本的除外。

3、对进行修正过的有效的经招标单位认可的最低价投标单位作为中标单位，低于成本的除外。

4、未按时缴纳投标保证金的投标人，不参与评审，按投标人放弃投标处理。

乾县公安局看守所建设项目
主体、二构及初装修工程

（编号：TTJS-QX-003）

劳务分包合同

总包单位：天太建设集团有限公司

分包单位：                                                                  
时    间：    年   月   日

施工合同

承包单位：天太建设集团有限公司 （以下简称甲方）

分包单位：                     （以下简称乙方）

依照《民法典》及相关的法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方就乾县公安局看守所项目主体、二构及初装修劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
一 、工程概况
1.1工程名称：乾县公安局看守所项目
1.2建设地点：乾县城关街办龙马村南
1.3 工程规模：乾县公安局看守所建设项目，该项目位于乾县城关街办龙马村南，总建筑面积14335平方米，其中行政楼4860平米，框架结构，地上三层。监区8564.45平米，框架结构，地上二层。门房210平米，框架结构，地上一层。监区围墙及岗楼，框架结构，高度13.05米。设备房314.39平米，框架结构，地下一层，地上一层。
二 、劳务分包范围
1.承包方式：劳务扩大。甲方仅提供以下材料及机械设备：钢筋、钢筋网片、直螺纹套筒、砼、多孔砖、标砖、空心砖、水泥、砂子、地砖、墙砖、腻子粉、涂料、108胶、预拌砂浆、抗裂砂浆、界面剂、聚苯乙烯泡沫板、止水螺杆、防尘网、集水井盖材料、屋面爬梯材料、金属屋面材料、安全文明警示牌、CI材料；现场消防器材、实名制通道、洗车设备、一级配电箱。除上述甲方提供材料及机械设备外，为完成本工程所需的全部材料、机械设备、手持工具、劳保用品及工人住宿等均由乙方提供。
2、承包范围：除防水工程、水电安装工程、门窗工程、外墙保温及涂料工程、栏杆扶手工程、通风工程、采暖工程、弱电智能化、烟风道安装工程、消防工程、火灾报警工程以外，施工图纸中所包括的全部土建主体结构、二次结构工程、屋面工程、室外散水坡道台阶工程、初装修工程、施工架体及油漆工程、垂直运输设备（塔吊、施工电梯、吊篮等）、四口五临边防护及油漆、电梯井内硬防护、施工照明、办公用房搭设、临时道路硬化、文明设施安装等全部内容。包括但不限于以下内容：

2.1、主体结构部分：基础土方（人工配合清基）、图纸涉及到的钢筋工程、模板工程、砼工程、电渣压力焊、机械套筒连接、止水钢板制安、橡胶止水带安装、主体设计设备配件的预埋工程、主体施工外架、模板支撑架及防护措施架体搭拆、卸料平台的制安、临边洞口防护、安全通道搭设、加工棚的搭拆、样板工程制作等。

2.2、二次结构及初装修部分：二次结构模板工程、钢筋工程、砼（含构造柱、圈过梁、压顶、反坎、预制盖板、预制水泥块及主体不能一次浇注的一切砼构件）工程；植筋工程、砌体工程；抹灰、挂网工程（含门窗塞缝、收口或二次收口、栏杆的收口）；踏步抹灰工程；空调板找平、滴水、线条抹灰收口工程；卫生间沉箱、阳台、设备间找平、防水保护层；地辐热保护层及地面工程；防水找平层、保护层；天棚抹灰、腻子工程；吊顶工程；轻质隔墙；公共部位地砖铺贴和墙面涂料；外墙面抹灰、挂网工程；室外台阶、坡道及散水工程。屋面：除防水外其余的全部工程。放线洞、传料洞、爬架洞、施工预留洞口的封堵。

3、协调配合工作：（包括但不仅限于以下配合工作）

3.1、防水工程：找坡层、保护层、保温层、隔热层、防水砂浆、砼R角等；

3.2、烟道、电箱洞口、消防洞口、暖通洞口、通风洞口、智能化洞口、天燃气洞口堵漏、塞缝及收口（或二次收品）、修复工程；空调洞套管埋设等工程；

3.3、门窗安装工程；预埋件的制作、安装，收口或二次收口工程。

3.4、场内环境文施标语亮化、场内施工道路硬化、办公区域硬化、卫生用房搭建、工艺样板展示区制作等工程；

3.5、裸露土方覆盖（土方开挖过程中由土方队负责开挖基坑区域）不定次数,现场保洁清扫。

3.6、塔吊、施工电梯及其他设备基础的钢筋绑扎、支模浇筑；塔吊、施工电梯、吊篮租赁；配备专职塔吊、施工电梯司机、塔吊指挥并满足现场生产的需求；塔吊、施工电梯的顶升附壁工作；机械设备的保养及维修工作。

3.7、甲供材料机具的装车、卸车、二次及多次倒运、材料保管。

3.8、安全文明警示牌、标语横幅等的挂设、拆除并运到指定地点；

3.9、排水：施工期间的抽排基坑积水、地库内的所有积水，楼层内积水清理（水泵、水管、管件由乙方提供）等。
3.10、配合劳务实名制管理、洗车设施管理、场内垃圾清理、运输至甲方指定的现场建筑垃圾堆放处；已完工程的成品保护，配合项目部迎接上级各项检查进行的各项配合工作等。

3.11、配合实验员制作砼试件、养护及搬运，钢筋原材取样、焊接试件取样、工程材料成品、半成品实体检测等项目试验、检验工作。

3.12、配合放线、沉降观测的预埋工作；

3.13、塔吊不能覆盖的施工区域的材料倒运（不定次数）。
3.14、配一名专职安全员（带双证上岗），负责安全资料编写，由甲方负责管理。

3.15、除上述工作外，由上述工作可合理推论得到的对完成上述工作的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必须的全部工作。
三、工期要求

开工时间：  2021 年 6 月  日

竣工时间：  2021 年 6 月  日       

总 工 期：      日历天

实际工期必须按照建设单位、监理单位、甲方规定的时间完成。乙方须满足甲方的施工总进度计划及相应的分段工期要求。根据甲方制定的进度计划组织人员、材料、设备进场，由于乙方组织不力造成甲方进度违约，所有损失由乙方承担。
4、 合同价款

1、合同价（含9%增值税票）

1.1、 行政楼综合单价：      元/m2(按建筑面积每平米单价)

监区综合单价：      元/m2(按建筑面积每平米单价)

门房综合单价：      元/m2(按建筑面积每平米单价)

设备房综合单价：      元/m2(按建筑面积每平米单价)

监区围墙及岗楼综合单价：      元/米(按延长米单价)

      暂估合同总价款（人民币）：         元。以结算总价为准。                                              

1.2、平米综合报价：按合同约定完成主体结构、二构及初装修施工全部工作内容，按建筑面积每平米综合报价，建筑面积计算规则执行GB/T50353-2013《建筑工程建筑面积计算规范》。按建筑面积结算劳务费，除因甲方原因引起的返工、设计变更（施工后变更）、洽商（施工后洽商）外，不涉及结算费用调整。

 注：其它项包含基坑挖土、回填、排水等工作的人工配合及以上未含但根据合同条件应发生的费用。乙方自行安排工人进出场，不能因自行安排不合理向甲方提出窝工补偿。

1.3、上述固定综合单价包括为完成工作内容所需的除甲供材料、机械设备以外的人工费、材料费、机械费、各项措施费、管理费、利润、各种税费、劳保基金、风险及应由乙方上交地方的规费、加班、夜间施工、冬雨季施工费、节假日、春节及农忙期间的费用、务工人员的差旅费用、工地内材料的一次或多次倒运、工程施工可能发生的窝工费、索具费等。固定包干价不因市场价格变化而变动，不作调整。无论乙方是否计取如下费用，均认为乙方的合同价款中已包含完成承包范围内全部施工内容所需的所有可能会涉及的所有费用的总和，且包含但不限于如下费用：
1.3.1、所有人工费、材料费、租赁费、机械费、管理费、利润、税金、保险费等。

1.3.2、在施工生产中使用的工具费、劳保费、医疗保健及职业病防治、购买建筑工程团体意外伤害保险等费用。

1.3.3、现场施工范围以内材料倒运费，含因场地原因导致的材料不定次数倒运费用。

1.3.4、冬季、雨季、台风、海啸海潮等影响施工的降效费用。

1.3.5、现场同一工作面多队伍施工、相互影响、民扰、扰民影响施工降效费用。

1.3.6、不可避免的工程技术间歇及窝工费用。

1.3.7、必要的开会教育及学习用工费用。

1.3.8、与业主及甲方指定的专业分包配合所发生的相关费用等。

1.3.9、乙方所有现场人员各类保险费、进陕手续费、合同备案费等。

1.3.10、完成承包范围内全部施工内容所需的所有措施费。

1.3.11、配合甲方布置现场、办公区安全文明施工、CI等费用。

1.3.12、工人住宿费、生活区水电费、现场及生活区保洁、洒水垃圾清理费、现场、生活区的安保费。

1.3.13、甲方要求提供的办公用房、厕所搭拆、贴地砖费用。（水电甲方自理、地砖甲供 ）

2.计量方式：
2.1、按照实际施工的经甲方签字确认下发的施工图纸或引起建筑面积变化的有效图纸为依据按面积计算。

2.2、面积计算：执行建筑面积计算规则GB/T50353-2013《建筑工程建筑面积计算规范》计算。

2.3、除以上1.2条计算规则外，女儿墙不算建筑面积；屋面的烟道、风井无论有永久顶盖及维护结构均不计算建筑面积；外墙保温层不计算建筑面积。

2.4、合同施工范围以外发生的零星用工，按技工 240  元/工日（不分工种，含税单价），普工 160  元/工日（含税单价）。
3、工程量的确认

3.1、乙方每月25日将已完且验收合格的工程量上报甲方，并甲方主管工长签字确认，由甲方现场生产经理及工程师审批后，交甲方项目商务部审核、走挂账流程。       

3.2、对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

4、工程款支付

4.1、按每月工程形象进度支付进度款。

4.2、支付进度款期间，固定综合单价拟定分配比例：主体70%；二构及初装修30%，仅作为进度款支付的依据。
4.3、经甲方审定的进度款，甲方于次月25号前支付70%。
4.4、所有主体结构封顶支付主体工程80%工程款，全部工程完工支付完成累计产值85%工程款，与甲方办理完结算支付到结算款的90%，甲方与建设单位办理完结算后支付乙方结算总价的97%，剩余3%作为质量缺陷期维修费用（质量缺陷期从工程验收合格之日起算，期限为24个月）。
4.5、每次付款前，乙方必须提供同等金额的有效税票，否则甲方不予支付。

5、总结算计算方法

5.1、工程结算价款=综合单价*双方核算的建筑面积+有效的造成拆改的图纸变更量。

5.2、工程完工验收合格后，乙方报送结算书，双方在45日内现场核对完成，报公司商务部复审，最终确认结算金额。
6、变更、签证

6.1、变更、签证价款的确认：①变更、签证必须有甲方项目部签发的施工令或甲方下发的设计院、建设单位签发的变更单。②办理变更、签证必须要有签发工长签字，生产经理、商务经理、项目经理审批确认后方可生效。③变更、签证单价，执行投标单项报价。投标单项报价中查无此项目，参照类似单项报价，无类似报价的双方协商定价。

6.2、施工中如发生对原工作内容进行图纸变更，甲方应在接获监理单位、建设单位或设计单位通知后，尽快以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。
6.2、施工中乙方不得擅自对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，且工期不予顺延。

6.3、因乙方自身原因导致的工程变更、签证，乙方无权要求追加劳务报酬并承担相应的一切责任。

6.4、乙方在完成变更签证，经甲方验收合格后七日内上报变更签证费用，逾期视为乙方主动放弃该部分费用。

6.5、变更、签证确认后，不计入进度款，竣工结算中计入总结算价款。
五、质量要求

 质量标准：合格
工程质量应按业主及甲方的要求，按照《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程施工强制性条文》GB50300-2001和西安市建委颁发有关的各项文件，全部工程一次性通过验收，如果因乙方原因验收通不过，则结算总价下浮3%。
六、安全文明施工

安全文明施工费包括但不限于以下内容:

1、生活区及生产区清理、垃圾装卸车及楼内垃圾倾倒，楼内卫生间及生活区卫生间、淋浴间清理打扫。生产区及生活区排水沟电缆沟砌筑及清理，路面洒水、清扫，围挡清洗、基坑防护清洗、补漆等；

2、材料分规格挂牌码放，水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施；木方模板起钉及退还，材料装卸及退料时分规格码放及装车等。其他场区、生活区道路硬化、生活区基础硬化、钢筋加工棚搭设、木工棚搭设及相应场区硬化;配合办公区、生活区的水电安装；

3、消防器材领用、安装、维护及相应保管及退还，若有人为损坏由乙方负责赔偿；

4、安全帽、反光背心，特种作业人员（电工、混凝土工、焊工等）防护服等；由总包统一采购编号，费用由乙方承担。该费用从进度款中扣除。

5、安全通道搭拆、高压防护搭设、施工电梯架子搭拆、电梯井提升式平台搭设、塔司通道搭拆、塔吊附壁处围挡搭拆需符合西北建设有限公司安全文明施工标准；外墙水平挑网的搭拆及硬防护的搭拆，地库顶板（道路、钢筋加工场地、材料堆放场地、施工电梯基础等）的回顶及拆除。负责塔身和搭臂上的照明灯。

6、悬挑式卸料平台制作、安装及验收。

7、乙方需给工人办理意外伤害保险，保单需留复印件在项目部存档；

8、乙方需给入场工人办理门禁卡，20元/张押金，10元/张使用费；

9、安全标语及宣传画面的悬挂及固定、清理、维护。

10、甲指分包单位进出场道路污染清理(包括场内外道路)。

11、乙方每天须派专人清理责任区卫生，满足公司安全文明施工标准的其他做法，满足迎检具备的各种安全文明施工。乙方需无条件配合招标人安全文明管理，保证安全文明常态化管理。

注：任何情况下安全文明施工费均不得作为后期索赔的理由，无论发生任何情况均不作调整。

12、乙方必须按招标人审核通过（或招标人制订）的各专项方案施工进行施工，并负责冬雨季施工的防雨、防冻、防洪工作，其冬雨季施工的措施必须保证工程质量，所发生的人工费用均已包含在合同价款内，无论发生任何情况均不作调整。

13、施工完毕后现场材料的清理、整齐堆放等（包括后期主体结构修补产生垃圾的清运）。所使用进场材料和周转材料的场内卸车（含业主指定材料）、满足现场需要所发生的场内二次或多次搬运及材料的清理、保养、按甲方指定地点堆放整齐，归还、卸车。

七、甲乙方权利义务

1、甲方权利义务

1.1、甲方委托现场经理      负责对本合同的内容全面实施的监督管理，对乙方履行本合同的情况进行全方位、全过程的支持、服务、监督、管理、协调、控制。

1.2、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月、周施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。

1.3、负责工程测量定位（仅提供主要控制点、主轴线）、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。

1.4、按时提供图纸（一套）。

1.5、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

1.6、负责与业主、监理单位、设计单位及有关部门协调工作，现场各劳务分包之间的协调工作。

1.7、对乙方实际产生的变更、签证的确认。
2、乙方权利义务

2.1、乙方委托       全面负责本合同的实施，按本工程的规模和甲方要求组建强有力的项目管理班子。并附名单提交给甲方，甲方有权更换乙方不称职的人员；主要领导离开工地需经甲方的批准，未经甲方批准擅自离开工地的，每发生一次给予500元处罚，并承担违约责任。

2.2、乙方对本工程的质量、工期、安全生产和文明施工负责。组织和配备满足工程需要的、具有相应资格证书的不限于下列的管理人员和熟练工人投入工作。

2.3、配置生产主管、技术员、专职质量检查员、专职安全员（带安c证及上岗证，做安全资料，由甲方管理）、专职材料员，专职后勤管理人员、专职测量员、专职预算员等。所有专职人员必须具备合格的（建委网站能查询）上岗证件，杜绝造假行为。
2.4、本工程所涉及的特殊工种包括但不限于：架子工、电气焊工、信号工、机修工、电工、测量工等。按甲方要求及时进场配合施工，并保证按国家规定配制，持有特殊工种上岗证件，杜绝造假行为。

2.5、上述管理人员配备所发生费用已包含在合同价格内，如乙方不能满足甲方要求配备，每缺少一人，甲方有权按5000元/人·月从乙方费用中扣除，作为招聘上述人员的费用。

2.6、乙方测量人员必须无偿配合甲方进行主要控制点及主轴线测量放线，自行负责除主要控制点、主轴线外所有的测量放线。

2.7、乙方进场7天内必须配齐满足本工程施工的精密测量仪器（水准仪及经纬仪等），乙方未按时配备足够本工程使用的精密测量仪器，甲方将代乙方进行采购，费用从乙方工程款中双倍扣除。

2.8、根据 “谁用工谁负责”的原则，乙方保证：严禁私招乱雇、冒名顶替、使用童工、55周岁以上及有犯罪前科人员，一经发现严厉查处，后果自负。

2.9、务工人员证件齐全，特殊工种持证上岗；严禁招用无证人员；务工人员名册及证件复印件报现场项目经理部备案；并办理统一的胸卡，费用自理。

2.10、按时缴纳应由乙方承担的地方政府各管理部门收取的各种费用。

2.11、施工过程中发现违法乱纪、无理取闹、流氓斗殴、上访闹事，追究当事人的责任，实施处罚，同时追究施工队伍负责人的责任，实施处罚，还可视情节直至追究刑事责任。

2.12、乙方在施工过程中做好施工场地周围建筑物、构筑物、各种管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方的责任发生损坏，乙方承担经济损失及各种罚款。

2.13、乙方应按照设计图纸、施工验收规范、技术要求、施工组织设计组织施工，确保工程质量；科学安排作业计划，保证工期。

2.14、乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。

2.15、乙方应加强现场管理，执行建设主管部门、环保、消防、环卫等部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。每天定时清理垃圾和运走现场废弃物品。

2.16、乙方承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；具体细则详见项目部相关的管理办法。

2.17、乙方在施工过程中，若由于施工现场的条件限制或其他特殊要求时，造成施工顺序和施工部位的交叉、颠倒，乙方必须按甲方的要求负责施工，其费用不予增加；若大面积的工程部位施工完后，乙方留有少量的零星部位放弃或拖延或放慢施工时，甲方将安排其他队组进行施工，并按3倍价格的费用从乙方工程款中扣除。

2.18、乙方在施工过程中，遇有业主、监理单位、甲方临时增加工程，需现场给予确认时，乙方不能因为甲方未能及时签证而停止施工，否则作违约处理。

2.19、乙方必须为从事施工场地内自有人员的生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用，此费用已包含在单价内，不得另外计取。

2.20、乙方负责场内固定厕所的清理运输和清倒。

2.21、积极全面配合水电安装，指定分包，专业分包，独立分包等其他工程施工。

2.22、乙方保证节假日、农忙期间的正常施工, 离岗人数达10%，按其施工总工作量的3%进行罚款，离岗人数达20%，按其施工总工作量的6%进行罚款，以此类推，最高罚款限额为20%。
2.23、乙方须负责本工程的施工中所产生的垃圾的清运工作，清运至甲方指定垃圾堆放点，以及满足为迎接业主、监理单位、甲方及有关部门对施工现场的检查而进行的施工现场清理，费用由乙方承担；乙方须负责本工程的验收清理工作，保证通过甲方及有关单位的竣工验收，费用由乙方承担。

2.24、乙方须负责本工程所用的材料施工场地内的运输、装卸车、码放等工作，其费用已包含在合同价款中，任何情况均不得进行调整。
2.25、乙方必须保证各工种均要做到工完、料净、场清、并随时保持清洁。若因乙方原因不能达到要求或以此要求增加费用，甲方将委托其他承包商进行此项工作，所发生的费用直接从乙方工程款中扣除。

2.26、施工现场内的所有安全防护设施的制作、安装均由乙方完成，费用已含在各综合单价中。安全标识由甲方提供，乙方安装。

2.27、现场的安全、文明施工必须遵照甲方及业主的各种安全、文明要求进行施工，如甲方发现乙方在安全、文明施工中有不完善的地方将发出口头或书面整改单，乙方必须在限定时间内整改完毕，如不能整改完毕或整改达不到甲方的要求，甲方有权对乙方进行处罚，罚金为5000元-20000元；如乙方在二次整改中在甲方规定的时间内还是不能达到甲方的形象要求，甲方将对乙方进行追加处罚，罚金为乙方所施工工程结算价款的5%进行处罚，并承担由此给甲方带来的全部直接及间接损失。

2.28、乙方必须严格执行甲方下达的施工安全技术交底，做好班前交底，以确保安全施工，乙方必须按甲方要求做好施工现场的安全设施，做好安全标识。若甲方及政府部门、业主等现场检查发现安全隐患（甲方已要求而乙方未按要求完成），甲方将按500元/次作为罚款从乙方工程款中扣除。除甲方违章指挥造成的事故外，一切安全事故责任及损失均由乙方承担。

2.29、乙方必须完善入陕备案手续，否则承担由此给甲方造成的损失。

2.30、乙方每月30日提交当月发生全额工资表，加盖工章，并承诺除上述工资外不存在其它工资（如已经发放提供本人签字的工资表）。

2.31、每月及时上报甲方各部门要求的各种报表，并保证报表的准确性。

2.32、乙方必须配劳务管理员，配合甲方的劳务管理工作，并每天向甲方的责任工程师报工人出勤人数。

2.33、乙方主要管理人员要按甲方的要求参加工地例会，不得缺席。

2.34、乙方应遵守和执行甲方的各项管理规定。特别强调：任何情况下，乙方均不得因延迟或推迟支付工人的工资而引发社会矛盾，从而影响甲方的生产、工程进展。如因乙方延误支付工人工资导致下列事件： 
a)
要求业主支付工人工资； 

b)
媒体披露欠薪的情况； 

c)
工人因欠薪而有组织的上访； 

d)
工人因欠薪而引起的有组织的集会以及其他事件。 

发生上述事件中的任何一件，乙方不仅需要支付应处理该事件的费用，还需要因此而赔偿甲方；对甲方的最低赔偿限额为：10万人民币。如果类似事件不止一次发生，乙方除支付处理事件的费用以及赔偿甲方10万的最低赔偿额外，在赔偿给甲方的部分还需要每次递增10万人民币作为惩罚，且不作上限约定。 乙方应遵守和执行甲方项目经理部的各项管理规定。自觉维护甲方的名誉和信誉。

2.35、若出现乙方的管理人员及其工人，殴打、漫骂业主、监理、甲方的管理人员，每发生一次罚款10万元。

2.36、 不得聘用存在家族遗传病史务工人员。发生意外，与甲方无关。

八、安全施工与检查

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格执行安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。由于乙方安全措施不力造成安全事故的责任和的费用，由乙方承担。

2、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

3、乙方保证施工期间无重大安全事故和死亡事故。

4、双方另行签订合同附件《施工安全管理协议书》。

九、违约责任

1、乙方延期交工，向甲方支付违约金每天5000元，但不超过合同总价款的10%。

2、因乙方原因施工质量不符合约定的合格标准，乙方按施工建筑面积向甲方支付违约金5元/㎡。

3、乙方确保工程一次验收合格。如因乙方原因造成一次验收不合格，则按乙方结算费用3%进行处罚。

4、如乙方未经甲方许可，中途离场，终止合同等，造成一切损失均由乙方负责，同时对乙方按已完工程结算价的20%索赔。

5、如乙方未能满足合同工期进度或合同约定质量目标，经责令整改仍不能达到合同约定要求，甲方有权削减分包项目或中止合同。

6、乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，向甲方支付违约金，赔偿甲方的全部损失。

7、若乙方工人闹事，干扰甲方和业主正常办公，罚款10万元/次。
8、乙方在易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应做好安全防护措施，如因乙方原因造成人员伤亡一切责任由乙方承担。

9、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前10天以书面形式通知甲方，并提出相应的安全防护措施，经甲方认可后实施，由甲方承担安全防护措施费用。

10、乙方所有进场的施工人员的安全帽、反光背心按甲方要求配置，费用由乙方承担；安全帽要求质量符合国家规定，并具备检测报告，上交安全部备案；进场工人的胸牌由乙方到甲方处统一办理，乙方承担工本费5元/人。其他安全防护和劳保用品由乙方自行配置，配置防护用品质量应符合国家规定，并具备检测报告，如果乙方不按要求配备，甲方有权代为配备，所发生的费用在乙方工程款中双倍扣除。

11、乙方施工人员进场之前必须进行入场安全教育、早班会教育、遵守安全操作规程、接受甲方的安全交底，服从甲方现场安全管理规定，杜绝死亡和重伤事故。确保安全防护到位以及施工人员的安全操作，并且在危险地方设置明显标志。施工现场必备的临时安全消防器材由甲方提供，乙方按甲方要求进行布置，费用已经含在安全文明施工费用中。

12、职业健康安全管理目标达到：合法用工，杜绝物体打击、机械伤害、坍塌、高空坠落、触电造成的死亡及重伤事故；杜绝食物中毒、现场作业中毒、火灾、爆炸、重大责任交通事故；竣工安全考核优良。

13、乙方必须保证合理用工，不得违反下列规定：

a、严禁乙方私招乱雇、冒名顶替、不满18周岁的童工、55周岁以上及有犯罪前科人员；特殊工种年龄不得超过50周岁；
b、对16周岁以上，不满18周岁的未成年人不安排四级体力强度的工作；

c、务工人员证件齐全，特殊工种持证上岗。严禁招用无证人员；务工人员名册及证件复印件报现场项目经理部备案；

d、严格执行女工“四级”保护规定；

e、严禁乙方拖欠民工工资。

14、个人防护的一般要求:

a、进入施工现场必须戴好安全帽。高处作业（1.5米以上）必须系好安全带，固定点牢固可靠，高挂低用。

b、使用手持电动工具应穿好绝缘鞋，戴好绝缘手套;从事有毒有害作业必须按施工方案要求正确配戴、使用防护用品，如防毒口罩（面具），电焊面罩、耳塞等。

c、乙方根据作业内容必须及时为施工人员配备防护用品：安全帽、安全带、绝缘手套、防护面具、口罩、电焊帽、护目镜、电焊服、电焊手套、耳塞、防毒面具等等。

15、乙方所有施工人员必须注意施工区、生活区外的人身安全，乙方在施工区、生活区以外发生的安全事故（包括交通事故），甲方概不承担责任。

十、保险及事故处理

1、保险

1.1、乙方负责办理自有员工的保险和自有设备的保险，以及进场务工人员的建筑工程团体意外伤害保险，并承担保险费用。

1.2、乙方施工开始前，由乙方提供进场施工人员花名册。施工过程中乙方应及时提供退场人员名单，以便甲方及时办理综合保险注销手续。如乙方不提供或不及时提供进场施工人员花名册，造成甲方不能及时办理综合保险，由此产生的责任全部由乙方承担。

1.3、运至施工场地用于劳务施工的劳务分包自有设备及材料，由乙方自行办理保险，并承担费用；乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。此保险费用已包含在单价内（不论是否列明），不得另外计取。

2、事故处理
2.1、事故发生时，乙方和甲方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

2.2、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方按有关规定立即上报甲方，同时不论是何方责任，均应由乙方首先自费支付对本方人员进行抢救治疗及善后处理工作，发生的费用及责任按国家有关法律、行政法规进行处理。

2.3、乙方在施工期间，因乙方原因，每发生一起重伤事故，除乙方承担责任和费用外，甲方另行处罚乙方5万元/人；每发生一起违章指挥或违章操作事故，除乙方承担责任和费用外，甲方处罚乙方2000元/人，同时由此造成的一切责任和费用均由乙方承担。

2.4、乙方保证施工期间无重大安全事故和死亡事故，轻伤率控制在0.3%以内。所有轻伤事故均由乙方自行处理，费用由乙方承担：如发生重伤及死亡事故，乙方应首先保证防止事态扩大化，尽力将损失降至最低，处理费用由责任方承担。

2.5甲乙双方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。
十一、材料、机械及设备供应

1、甲方仅提供以下材料及机械设备：钢筋、直螺纹套筒、止水钢板、橡胶止水带、砼、加气块、多孔砖、标砖、水泥、砂子、地砖、墙砖、腻子粉、涂料、预拌砂浆、上人屋面砖、聚苯乙烯泡沫板、止水螺杆、防尘网、集水井盖材料、屋面爬梯材料、安全文明警示牌、CI材料、现场消防器材、实名制通道、洗车设备、一级配电箱。除上述甲方提供材料及机械设备外，为完成本工程所需的全部材料、机械设备、手头工具、劳保用品及工人住宿等均由乙方提供。
2、甲方供应的材料设备进场后，由甲方、乙方双方材料人员共同办理验收交接手续，乙方妥善保管、合理使用，实现限额领料制度。因保管不善发生丢失、损坏，乙方按市场价赔偿经济损失。

3、甲方提供材料限定损耗率如下：钢筋损耗率=（各方签字确认的实际发生的钢筋配筋单工程量-主体结构图纸中钢筋净量）/主体结构图纸中钢筋净量≦1%，商品砼损耗率=商品砼小票工程量-图纸中砼净量（扣除钢筋所占体积）≦0。乙方按照工程需要限额领用，如超额按照甲方采购价进行赔偿。

4、由乙方提供的所有材料、机械设备需经甲方验收认可后方可进场。因乙方提供的材料、机械设备及配套人员不能满足现场生产需求而造成的损失由乙方承担。

5、乙方应加强自身队伍的管理，如乙方人员发生偷盗行为的，则甲方按被盗额10倍处罚乙方，最终不少于500元罚款。
5、工地现场内各种材料转运由乙方负责，并按施工现场场区布置图分类堆放，以保持施工现场整洁文明，道路畅通。严禁把现场材料用来垫路。

6、施工现场剩余钢材为甲方所有，乙方不得擅自处理，违者由甲方材料部门按原市场价加倍处罚。乙方自备工具、机械进场前应先进行登记。

注： a、乙方必须节约使用材料，杜绝各种形式浪费，一经发现，甲方将加倍处罚。

B、 在施工过程中，因为乙方原因造成的返工等引起的材料损耗由乙方负责。

十二、工程验收

1、乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收，验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已经完成了本合同约定工作。但甲方与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

2、隐蔽工程验收或中间验收部位，乙方应以书面形式自检（包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点），自检合格报甲方验收签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方应在甲方限定的时间内修改后重新验收，由此影响的工期及费用由乙方承担。

3、施工完毕，乙方提交完工报告，通知甲方验收。乙方施工的工程质量达不到约定的区、市验收条件，乙方应在接到甲方通知之时起24小时内派人进行修补，并使之达到约定的标准，发生的费用由乙方承担。乙方24小时内未安排专人修补，甲方可另行安排人员进行修补，其发生的费用双倍在乙方工程款中直接扣除。

4、具备验收条件，乙方应参加发包人、监理方和甲方按国家有关验收规定组织的验收工作，对于验收中提出的属于乙方承包范围的修改意见，乙方应按要求整改，并承担全部费用。若因此而发生的任何处罚均由乙方负责。

5、乙方在施工过程中，必须严格按施工程序和规范施工，严格按照甲方批准的技术方案、技术交底进行施工。协助甲方做好隐蔽验收、中间验收、施工日记等资料，并符合中国建筑第二工程局有限公司贯标要求，在工程完工验收时协助甲方做好竣工验收资料。

十三、施工配合

1、乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按业主或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须由乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。

2、乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得该第三方的配合。

十四、索赔

1、甲方根据甲方合同向发包人递交索赔意向通知或其他资料时，乙方应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便甲方能遵守甲方合同。

2、当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。

3、甲方未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由甲方承担责任的其他情况，造成工作时间延误和（或）乙方不能及时得到合同报酬及乙方的其他经济损失，乙方可按下列程序以书面形式向甲方索赔：

（1）索赔事件发生后14天内，向甲方发出索赔意向通知；

（2）发出索赔意向通知后14天内，向甲方提出延长工作时间和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）甲方在收到乙方送交的索赔报告和有关资料后，于21天内给予答复，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据；

（4）甲方在收到乙方送交的索赔报告和有关资料后21天内未予答复或未对乙方作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

（5）当该项索赔事件持续进行时，乙方应当阶段性地向甲方发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向甲方项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。

4、乙方未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给甲方造成经济损失，甲方可按上述程序和时限以书面形式向乙方索赔。

十五、争议

1、甲方和乙方在履行合同期间发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，调解不成的，由甲方所在地人民法院管辖。
2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止合同工作；

3、涉及乙方退场的应先退场再起诉；竣工或合同期满的应先交工再起诉；如果乙方以其他方式或理由拒不履行本协议的，甲方可以向法院申请先予执行以排除妨碍，由此而发生的一切损失均由乙方负责。

十六、禁止转包或再分包

乙方不得将本合同承包范围内施工内容的劳务作业转包或违法分包给他人。否则，乙方将依法承担责任。
十七、不可抗力

1、本合同中不可抗力的定义与甲方合同（甲方与业主签订）中的定义相同。

2、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失。甲方认为乙方应当暂停施工，则乙方暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方书面通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，乙方应向甲方提交工程清理和工程修复费用的正式报告和有关资料。

3、因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由甲方承担；

（2）甲方和乙方的人员伤亡由各自其所在单位负责，并承担相应费用；

（3）乙方自有机械设备损坏及停工损失，由乙方自行承担；

（4）甲方提供给乙方使用的机械设备损坏，由甲方承担，但停工损失由乙方自行承担；

（5）停工期间，乙方应甲方要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由甲方承担；

（6）工程所需清理、修复费用，由乙方承担；

（7）延误的工作时间经甲方同意后相应顺延。

4、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

5、本合同生效后，各方均应履行本合同约定的义务，任何一方不履行或不完全履行合同义务，应承担相应的违约责任。并赔偿由此给守约方造成的损失，包括守约方为实现债权而支付的律师、保全费、诉讼费、公正费、鉴定费等。

注：除不可抗力外，因甲方材料供应不及时或非乙方原因，造成现场停工连续五日以上，乙方可提出窝工补偿（按60元/人补偿工人生活费及损失）。因业主拆迁、土方、桩基工程影响未及时开工，造成二次进出场，乙方不得提出费用补偿。
十八、文物和地下障碍物

1、在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，乙方应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知甲方项目经理，甲方项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，甲方和乙方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。甲方承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。如乙方发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

2、劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，乙方应于8小时内以书面形式通知甲方项目经理，同时提出处置方案，甲方项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案，甲方承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，甲方应报请有关部门协同处置。

十九、合同解除
1、如果甲方不按照本合同的约定支付劳务报酬，乙方可以停止工作。停止工作超过28天，甲方仍不支付劳务报酬，乙方可以发出通知解除合同。

2、如在乙方没有完全履行本合同义务之前，甲方合同或专业分包合同终止，甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场，甲方应支付乙方已完工程的劳务报酬。

3、如因不可抗力、一方违约或发包人原因造成工程停建、缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

4、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

二十、合同终止

双方履行完本合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止。
二十一、质量缺陷责任期

1、本工程质量缺陷责任期：按国家标准执行。

2、工程质量缺陷责任期内保修金：工程结算总价款的3%，由甲方在支付给乙方的结算工程款中扣除，工程质量缺陷责任期从竣工验收合格之日起二年时间。质量保修金的支付时间为：工程质量缺陷责任期满后的一个月内支付（不计利息）。
3、工程质量缺陷责任期内，乙方应在接到保修通知后2天内派人维修，并承担所发生的费用，否则甲方可自行组织其他人员修理，所需的费用均由乙方支付。

4、乙方应按法律、行政法规和国家关于工程工程质量缺陷责任期的有关规定，对交付甲方的工程在工程质量缺陷责任期内承担保修责任，无论工程是否通过验收，质量达到何种等级，乙方应对其承包范围内结构中存在的问题负责，并按甲方要求及时处理存在的问题，否则甲方将另行安排人员进行处理，所发生的费用由乙方承担。

二十二、履约保证金返还

1.乙方在签订分包合同前三日内必须交纳20万元的履约保证金,作为甲方对乙方在质量、安全、工程进度、文明施工、限额领料、服从总包管理、劳务用工管理、综合治理等方面综合考核的保证。

2.履约保证金返还：履约保证金不计利息，主体封顶，甲方返还50%。待工程整体竣工验收完成，返还剩余50%。
二十三、补充条款

1、乙方的管理人员配备所发生费用已包含在合同价格内，如乙方未按甲方要求配备，甲方有权按5000元/人·月从乙方费用中扣除。

2、乙方项目总负责人离开工地1天以上时，必须向甲方负责人请假，待甲方批准后方可离开，并及时返回。离开前应指定工地临时负责人，以保证生产的正常管理和进行。否则甲方将有权要求乙方赔偿500元/次，直至要求乙方更换现场代表。

3、承包范围的工作内容要求做到工完场清，若在甲方限定的时间内没达到甲方的要求，甲方有权安排其他队伍清理、堆码；若大面积的工程部位施工完后，乙方留有少量的零星部位放弃施工时，甲方将安排其他队组进行施工，发生的费用双倍扣除；若因乙方原因造成钢筋、预留洞及预埋铁件的遗漏，由此而造成的植筋、打凿、修补等以上所有费用按实际发生的双倍从乙方工程款中扣除。如乙方拒不签字认可，甲方也有权在结算中扣除。

4、乙方按照承包人要求负责自己的生活区域的卫生、保卫、公用部分的保洁等工作，费用自理，并派专人参加项目部综合治理联防工作。

5、乙方人员必须遵守甲方的各种管理。乙方如违反甲方各种规章制度，甲方有权视情节轻重对乙方进行处罚。

二十四、合同份数

本合同一式伍份，甲方执肆份；乙方执壹份。具有相同的法律效力。
二十五、本合同文件（合同文件与合同约定不一致的地方，以合同为准。）
合同文件： 投标报价文件

二十六、合同生效

本合同双方约定本合同经双方受托人签字并盖合法公章，同时出具合法的授权委托书后生效。

甲方：（公章）                      乙方：（公章）

法定代表人：                

 
    法定代表人： 
合同附件二  施工安全生产协议书

为了明确双方的安全生产、文明施工责任、确保施工安全文明，双方在签订分包合同的同时签订本协议，双方必须严格执行。

1、双方必须认真贯彻国家和行业劳动保护、安全生产、文明施工和消防工作的各项法规、条例、规定及企业各项规章制度。

2、双方都应有安全管理组织体制，包括主抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全管理人员干部，应有各级安全生产岗位责任制、有安全教育制度、班组活动制度、特种作业工人的审证考核制度及各种的安全操作规程和定期进行安全检查制度。

3、双方在施工前要认真进行安全生产、文明施工的准备工作：

(1)工程项目应由甲方编制施工组织设计；

(2)乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计或施工方案；制定有针对性的安全技术措施，并报甲方审核，乙方必须严格按施工组织的要求施工。

(3)双方、必须认真对本单位职工进行安全生产、文明施工的入场教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规和安全技术操作规程。

(4)乙方进场前必须向甲方提供所有人员三级安全教育卡，甲方对进场人员进行入场安全教育。

4、施工期间，乙方指派       同志负责本工程项目的安全、生产、文明施工和防火工作；甲方指派       同志负责联系、协助监督、检查乙方执行有关安全生产、文明施工和防火工作各项规定。

5、乙方在施工期间必须严格执行和遵守工程承包人所作的安全生产、文明施工和防火管理等各类规定，接受工程承包人的督促、检查和指导。工程承包人有协助乙方搞好安全生产、文明施工和防火管理以及督促定期检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限制整改。

6、在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，甲 乙双方都应督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品。

7、双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查、发现隐患，应即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工现场，作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。

8、由甲方提供的机械设备在搭设、安装完毕提交使用前，甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。

9、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如双方必须相互借用和租赁，应由双方有关人员办理借用租赁手续。借出方应保证借出的设备和工具符合安全要求，但借入方必须进行检验。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由借入使用方来承担责任，负责赔偿。

10、乙方对施工现场的脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌、不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经甲方安全管理人员的同意，并采取必要可靠的安全措施后方能拆除。

11、特种作业人员必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；进西安市施工的外省市特种作业人员还须经西安市有关特种作业考核站进行审证教育，中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作，起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

12、乙方必需严格执行各类防火、防爆制度、易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热防冻措施时，应取得防火主管人同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。

13、乙方需用的电气设备，在使用前应先进行检测，如不符安全规定的应及时积极整改，整改合格后方准使用，违反本规定或未经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位负责。

14、贯彻先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务。乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由有关方负责。

15、双方在施工中，应注意地下管线及高低压架空线路的保护。工程承包人对地下管线和障碍进行交底。乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

16、乙方在签订建筑安装施工合同后，应自觉地向所在区（县）公安派所、所在区〔县〕城建办（建设局）安监站、劳动局劳动保护监察部门办理施工有关手续。

17、贯彻谁施工谁负责安全的原则，双方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等事故（包括他方人员及行人的伤亡等），双方应协力进行紧急抢救伤员和保护事故现场，按国务院、行业及地方有关事故报告规定，及时报告各自的上级主管部门及地方有关部门，乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理，应按责任，协商解决。

18、乙方应遵守和执行甲方的各项管理规定，如有违反，按相关规定处罚。 

甲方：（公章）                     乙方：（公章）

法定代表人：                

 
  法定代表人： 

合同附件三  安全生产管理及文明施工奖罚实施细则

一、一般安全纪律规定

1、进入施工现场不戴安全帽罚款50元/人，不扣安全帽带的罚款20元/人。

2、登高2米以上临边悬空施工作业未系安全带的罚款200元/人。

3、施工部位的“四口、五临边”（“楼梯口”、“电梯井口”、“预留洞口”、“通道口”，“阳台临边”、“屋面临边”、“楼层临边”、“上下跑道”、“斜通道两侧边” ）要有防护设施，对无防护措施或防护不到位的罚款100元/处。

4、安全防护栏杆（如井架、电梯的基层栏杆维护）、洞口防护盖板、安全防护网、安全防护罩等其他防护设施不得擅自拆除、破坏，否则罚款100元/处。

5、随意破坏电缆防护措施的罚款100元/次。

6、衣服不整、赤膊上岗的罚款50元/人。

7、穿高跟鞋、裙子、拖鞋、光脚上班的罚款50元/人。

8、施工现场随地大小便的：大便罚款100元/次、小便罚款50元/次。

9、施工现场材料未及时清理、堆码整齐的罚款100-1000元/次。

10、施工队施工部位的文明施工管理混乱、各类设备不悬挂、破坏安全警告标志的罚款100元/次。

11、登高作业时往上或往下乱抛材料、工具等物件的罚款100-1000元/次。

12、酒后上岗作业的一般工种罚款100元，特殊工种罚款200元/人。

13、特殊工种无证上岗、无证操作、违章指挥、操作的罚款200元/人。

14、安全警告标志不得拆除、破坏或随意移动，未经同意拆除、移动的罚款200元/次。

15、不参加安全会议、无书面班组安全活动记录的罚款500元/次。

16、不听、不服从工程承包人、上级管理人员指挥的罚款200元/次，辱骂、威胁工程承包人或上级管理人员的罚款500元/次。

17、违反“安全生产六大纪律”、“起重吊装十不吊”、“气焊、电焊十不烧”及规范等规章制度的视情节严重罚款100-5000元/次。

18、严禁因任何原因打架闹事，如发生打架闹事事件，将对打架双方罚款1000-10000元。

二、防火规定

1、未办理动火证、动火作业点无监护人就动火的罚款100元/次。

2、木工间、材料仓库或其他禁火禁烟场所吸烟的罚款50-500元/次。

3、木工间、材料仓库或危险品仓库未设置警示标志，未配备足量消防器材的罚款200/处。

4、乙炔、氧气瓶未按规定分开存放、运输，乙炔瓶没有安装防震圈或回火装置的罚款100-500元/次。

5、氧气、乙炔使用分开未达到5米安全距离的罚款100-500元/次。

6、破坏消防器材、拒不执行消防条例的罚款200-1000元/次。

7、现场未按要求配备灭火器材的罚款100-500元/次

8、如因违反国家、西安市、公司及项目规定而造成的火灾事故，将视情节严重性进行处罚，情节恶劣的将送政府执法机关处理。

三、脚手架规定

1、破坏脚手架地基、拉结、扣件等设施的罚款200元/次。

2、外架竹架板上材料、建筑垃圾堆放未及时清理的罚款200元/层*次

3、外架拆除时无警戒、无专人监护的罚款200元/次。

4、外架上未进行防雷接地保护的罚款200元/栋。

5、未按要求对外架进行四步一隔离或隔离防护不严的罚款100元/次。

6、外架上拉接点未按规范或方案要求设置或拉接点严重偏少的罚款200元/次。

7、利用外架直接用做电梯或井架卸料通道的罚款200元/次。

8、未单独搭设电梯或井架卸料通道的罚款500元/台。

9、直接利用外架进行混凝土泵管固定或充做支架的罚款200元/次。

10、 外手架的基础无排水措施或排水措施不合理的罚款200元/次。

11、 外架的基础期积水的未采取有效措施的罚款200元/处*次。

12、 外架的基础未硬化的罚款500元/栋。

13、 外架的基础局部未硬化或部分立杆放于泥土之上的罚款200元/次。

14、 外架剪刀支撑设置不合理或严重变形的罚款200元/处。

15、 剪刀支撑搭接扣件数量不够或搭接长度不到位的罚款200元/处。

16、 立杆或水平杆的接头违反规范要求的罚款200元/处。

17、 外架的基础立杆无横向或纵向扫地杆的罚款50元/处。

18、 外架立杆上下不顺直变形的罚款200元/根。

19、 上人马道通道板未设防滑条的罚款100元/次。

20、 外架上水平通道未满铺竹笆或竹笆未绑扎的罚款100元/处·次。

21、 随意切割、破坏外架立杆的罚款500元/根。

22、外架的基础发生沉降、裂纹未及时处理的1000元/次，由此导致外架变形的2000元/次。

四、大、中、小型机械设备规定

1、塔吊、井架、物料提升机未进行防雷接地的罚款200-1000元/台

2、其他施工机械设备、手持电动工具、灯具未进行保护接零的罚款100-500元/台。

3、施工设备、施工机具传动部位无安全防护罩的罚款100-500元/台。

4、电焊机一、二次线无防护罩的罚款100-500元/次。

5、电焊机无二次侧降压保护的罚款100-500元/次。

6、中、小型机械设备机械部分损坏未修理好就使用的罚款的100-500元/次。

7、塔吊、施工电梯、井架没有由专业安装队伍安装拆除、无专业持有效证件的安装人员安装拆除的罚款2000元/台，并停工整顿。

8、对于井架、塔吊、施工电梯安装前、未进行安全技术交底的罚款1000元/台或1000元/栋。

9、井架、塔吊、施工电梯、附着升降脚手架安装完毕后未经西安市检测中心检测或检测不合格就投入使用的罚款2000元/台

10、无证私自操作井架的罚款200-1000元/次。

11、无证私自操作塔吊、外用电梯的罚款1000元/次。

12、未设置电梯安全防护门、井架安全防护门的罚款200-1000元/扇。

13、电梯、井架安全防护门损坏未修复的或有安全门而未使用的50-500元/次。

14、塔吊、电梯、物料提升机各种极限限位损坏未及时修复更换、安全保护装置失效等情况下继续使用的100-1000元/处。

15、电梯、物料提升机的附墙装置被擅自拆除的2000元/处。

16、井架、龙门加等垂直物料运输设备运料出入不关安全门的罚款100-500元/次、乘坐井架、龙门架等上下的罚款1000-5000元/次。

五、临时用电规定

1、使用的配电箱、开关箱电器配件缺少、漏电保护器不符合要求及失灵等一系列违章用电的罚款200元/次。

2、临时配电系统的接零保护、重复接地保护不规范、不到位的100-500元/处。

3、施工用电未采取三项五线制的罚款100-500元/处。

4、带电情况下进行设备、机具维修的100-500元/次。

5、电箱内未采用隔离开关的100-500元/处。

6、直接用线头当插头或插座已损坏的情况下继续使用的100-500元/次。

7、固定电线、电缆直接用金属丝固定在脚手架或防护棚架上的100-500元/次。

8、施工用电使用护套线、电话线、塑料硬质线、塑料线、民用插线板的100-500元/处。

9、抽水作业水泵无开关箱、无漏电保护或无保护零线的100-500元/处。

10、移动小电箱箱体、插座、开关、熔断器损坏未及时修理好就使用的罚款100-500元/次。

11、中、小型机械设备的电器部分损坏未修理好就使用的罚款100元/次。

六、补充规定

1、如未按甲方要求在限期内上报各项安全资料，将按照情况进行200-2000元的处罚。

2、如未办理模板拆除安全令就擅自拆除模板支撑的，将按照情况进行2000-20000元处罚。

3、现场在建的建筑物内住人的，罚款500元/人，携带小孩入住的1000元/人。

4、下达整改后不按期整改，又不按期回复的，每张安全隐患整改通知单200 -1000/张罚款，对未在限期内整改的按照整改单内容要求进行处罚。

5、对于施工队现场管理人员有违反以上相关规定的将在原有罚款金额的基础上给予2至3倍的罚款，对于监理、安监站等上级主管部门在检查过程中发现以上的违规行为将在原有的罚款金额的基础上给予3至5倍的罚款。

6、本安全生产管理及文明施工处罚细则规定包括但不仅限于以上各项，如发现以上条款没有明确规定的不安全、不文明行为或现象视情况而定，给予100元以上5000元以下的罚款，工甲方项目部将根据实际情况具体实施。

7、对于乙方现场发生的安全事故，不论大小以及后果的严重程度，项目部有权对施工队的安全管理行为造成的后果进行一定的经济处罚及其他处罚，具体额度由项目部根据实际情况实施。

8、以上罚款细则，各施工队必须遵守，甲方项目部将以照片或整改通知单证明，所罚款项将直接从施工队当月的工程款中直接扣除。

甲方：（公章）                     乙方：（公章）

法定代表人：                


  法定代表人： 

合同附件四  总分包防火安全协议书

为认真贯彻国家和地方的（消防条例），切实加强防火安全管理，预防和减少火灾事故，确保施工现场、生活设施和职工人身财产的安全。经工程承包人项目经理部和分包单位双方协商一致签订如下协议，以便共同遵照执行。

一、按照防火工作“预防为主、防消结合”的原则，双方的法定代表人或主要负责人全面负责防火安全。

二、乙方应执行甲方制定的各项防火制度，经常对职工开展遵章守纪教育。

三、乙方动用明火应向甲方办理许可证手续，经甲方批准方可动火。

四、动火时，乙方应指定防火监护人员，配备消防器材进行监护，对监护人要签发工作交底书。

五、严禁使用电炉和电钨灯取暖、烘烤衣服，严禁私自砌土灶烧煮食物。

六、宿舍内不准私自拉接电线、插座，不准躺在床上吸烟。电饭锅、电炒锅、液化器具应到甲方指定的地点使用。甲方应创造条件为乙方使用提供便利。

七、乙方对甲方设置的灭火器、消防箱、消防水带、消火栓等器材设备，有共同管理之责，未经允许严禁挪用、不得任意玩弄、损害和偷盗。

八、对违反上述规定的，甲方有权对肇事人员按情节轻重分别给予教育、罚款、清退的处分。情节恶劣并造成严重后果的，将报请公安、消防部门处罚直至追究刑事责任。

九、乙方应遵守和执行甲方项目经理部的各项管理规定，如有违反，按相关规定处罚。

甲 方：（公章）                     乙 方：（公章）

法定代表人：                


  法定代表人： 

合同附件五  工程质量保证协议书

为了明确双方在工程质量管理中的权利与义务、杜绝各类质量事故的发生，确保工程质量达到合同约定的要求，双方在经友好协商的基础上签订本协议， 双方必须严格遵守执行。

一、质量标准及验收

1.双方约定，乙方所承包工程质量要求必须达到主合同要求质量评定（合格）的质量标准。

2.双方都必须严格执行以下法律法规及规章制度：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程质量验收统一标准》。

3. 乙方在工程施工中应严格执行《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程施工强制性条文》及甲方编制的各项专项方案和工艺标准，工程质量应按发包人及甲方的要求及《建筑工程施工质量验收统一标准》和省市建委颁发有关的各项文件。

4.乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

5.各楼层柱面、梁面、墙面、板面质量标准垂直度、平整度实测合格率必须达到100%，达不到此标准发生的结构修补费用由乙方承担。

6.隐蔽工程验收或中间验收部位，乙方应以书面形式自检（包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点），自检合格报甲方片区工长，经甲方质检及监理工程师验收签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方应在甲方限定的时间内修改后重新验收，由此影响的工期及费用由乙方承担。

7.施工完毕，乙方提交完工报告，通知甲方验收。乙方施工的工程质量达不到约定的市、区验收条件，乙方应在接到甲方通知之时起24小时内派人进行修补，并使之达到约定的结构标准，发生的费用由乙方承担。乙方24小时内未安排专人修补，甲方可另行安排人员进行修补，其发生的费用双倍在乙方工程款中直接扣除。

8.本工程分部分项工程具备验收条件，乙方应参加发包人、监理方和甲方按国家有关验收规定组织的验收工作，对于验收中提出的属于乙方承包范围的修改意见，乙方应按要求整改，并承担全部费用。若因此而发生的任何处罚均由乙方负责。

二、甲方责任及义务 

1.负责施工现场的统一管理，负责监督检查劳务分包人在工程质量控制过程中的一切活动。

2.负责组织协调各单位在工程开工前编制完成施工组织总设计及工程质量保证措施，必要时进行现场指导。 

3.负责向乙方发放图纸、设计变更等工程资料。 

4.在施工过程中发现乙方不按图纸、施工方案、技术交底组织施工， 违章蛮干严重危害工程质量时，有权制止，并对乙方进行经济处罚；情节严重的，有权终止合同直至清退出场。

5.有权对未经自检的工程进行验收。  

三、乙方的责任及义务 

1.在施工过程中必须严格按国家颁发的规程、规范施工，工程质量必须达到合同规定的标准。 

2.在工程开工前，须将内部质量管理体系、质量保证措施报甲方质量部审核。专职质量管理人员必须与现场人员相符，所有人员必须持证上岗。

3.在施工过程中必须严格按照施工组织设计及方案、技术交底施工，要随时接受甲方及监理单位的质量监督检查。 

4.在施工过程中如需对工程负责人进行更换，必须经甲方同意后方可进行，严禁擅自做主。 

5.在施工过程必须严格执行“三检制”做好工程施工中的自检、互检、交接检工作并做好检查记录，报予甲方存档。 

6.必须配合甲方和监理工程师做好验收工作，及时处理验收过程中存在的问题。

7.如出现质量问题或发生质量事故，要及时通知甲方，不得隐瞒，须按处理措施或方案进行整改，严禁私自处理。 

8.所承包的工程项目，需在规定的保修期限内认真履行保修及服务义务，并执行分包合同中双方对工程保修的相关约定。

9.承诺接受过程施工中甲方工长、质检人员对分项、检验批质量检查时提出的问题整改，并应将整改结果及时书面回复甲方；接受甲方过程检查时对违反规范要求、工艺标准的处罚（详见项目质量奖罚制度）。

四、其它约定：甲方对本协议书上述各条款具有解释权。本协议作为主合同附件，与工程承发包合同具有同等法律效力。

甲方：（公章）                        乙方：（公章）

法定代表人：                


  法定代表人： 
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